



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2017013736

Folha nº 290

Rubrica: *[Handwritten Signature]*

**ANEXO III**  
**MODELO DE CRONOGRAMA**  
**FÍSICO-FINANCEIRO**

*AB*



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis  
Secretaria Executiva de Meio Ambiente  
Departamento de Projetos e Conservação Ambiental

PROC Nº 2017013+36  
FOLHA Nº 237  
RUBRICA Nº 2572  
P. M. A. R.


~~PMAR~~  
Proc. nº 2017013 788  
Folha nº 290  
Jansen 256/3  
Rubrica Matrícula

Cronograma de desembolso (por produto em percentuais do valor total).

ITEM	MÊS			
	1	2	3	4
Produto 1	7,85%	-	-	-
Produto 2	-	59,58%	-	-
Produto 3	-	-	23,02%	-
Produto 4	-	-	-	9,55%
SUBTOTALS	7,85%	59,58%	23,02%	9,55%
ACUMULADO	7,85%	67,43%	90,45%	100,00%

Cronograma de desembolso (valores em R\$ por produto).

ITEM	MÊS			
	1	2	3	4
Produto 1	R\$ 9.089,01	-	-	-
Produto 2	-	R\$ 68.983,88	-	-
Produto 3	-	-	R\$ 26.653,39	-
Produto 4	-	-	-	R\$ 11.057,35
SUBTOTALS	R\$ 9.089,01	R\$ 68.983,88	R\$ 26.653,39	R\$ 11.057,35
ACUMULADO	R\$ 9.089,01	R\$ 78.072,89	R\$ 104.726,28	R\$ 115.783,63

  
Filipe Mota de Carvalho  
Diretor de Departamento Projeto  
e Conservação Ambiental  
Matr.. 17398