
LOCAL: SANTA RITA II – ANGRA DOS REIS/RJ.
 

1.1 - Placa de identificação de obra pública padrão PMAR – EMOP 02.020.0001-0

Comprimento Largura Total
3,00 2,00 6,00

Total = 6,00 m²

Total = 1,00 un

Quantidade Mêses Total
un mês un.mes

1,00 5,00 5,00

Total = 5,00 un.mes

Quantidade Distância Total
un km un.km

1,00 50,00 50,00

Total = 50,00 un.km

1.5 – Carga e descarga de container – EMOP 04.013.0015-0

Quantidade Fator Total
un un

1,00 2,00 2,00

Total = 2,00 un

Equipamento Quantidade Peso Total ida/volta Total
t t km t.km

1,00 17,00 17,00
retro escavadeira 1,00 7,00 7,00

1,00 2,10 2,10
trator de pneus 1,00 6,20 6,20

1,00 12,00 12,00
Soma 44,30 50,00 2.215,00

Total = 2.215,00 t.km

Peso Fator Total
44,3 2,00 88,6

Total = 88,60 t

1.6 – Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga – EMOP 04.005.0350-1

1.7 – Carga e descarga de equipamentos pesados, em carretas – EMOP 04.014.0091-1

1.3 – Aluguel de contêiner para escritório, medindo 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de 
aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo 
instalações elétricas, exclusive transporte e carga e descarga. - EMOP 02.006.0010-0

escavadeira hidráulica

 compactador pé de carneiro duplo rebocavel 

pá carregadeira 1,30m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONTENÇÃO DE CANAL EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 –  Projeto de AsBuilt ao término da obra tamanho a1 – SBC 56

1.4 – Transporte de contêiner, exclusive carga e descarga – EMOP 04.005.0300-0

ESTADO DO RIO DE JANEIRO      
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO      
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de acordo com comprimento total do canal (2 lados)

Total = 1.122,76 m

comprimento largura altura taxa (m³/un) nº margens total (un)
10,00 1,00 1,00 0,07                     2 286,00        

Total = 286,00 un

comprimento largura altura nº margens quantidade total (m³)
10,00 1,00 1,00 2 56,00          1.120,00     

Total = 1.120,00 m³

comprimento quantidade total
12,00 2,00 24,00

Total = 24,00 m

comprimento largura altura total
1122,76 2,00 1,5 3.368,28              

Total = 3.368,28 m³

1.8 - Locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pré-locação e o fornecimento 
do material e tendo por medição o perímetro a construir - EMOP 01.018.0002-0

2.3 - Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 200mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO - 
EMOP 06.272.0004-0

2.0 – ENSECADEIRA

2.1 - Barragem provisória ou ensecadeira, para desvios de pequenos cursos d’agua com sacos de areia. Custo por saco de 100l - EMOP 
05.097.0001-0

2.2 - Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá m³ - EMOP 
05.001.0170-0

2.4 - Esgotamento normal de valas, medido por volume d’água esgotado, utilizando bomba acionada por motor a gasolina de 15,0cv, 
diâmetro de sucção e descarga de 6”, considerando altura manométrica até 10,0 metros - ref EMOP 05.010.0001-0
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COMP. (m) ÁREA (m²) VOL. (m³) COMP. (m) ÁREA (m²) VOL. (m³)
S23 18,55 1,670 30,98
S22 19,00 0,807 15,33 19,00 0,736 13,98
S21 20,73 1,633 33,85 20,74 1,222 25,34
S20 19,33 1,844 35,64 19,53 1,859 36,31
S18 24,23 0,906 21,95 24,21 1,000 24,21
S17 21,16 2,133 45,13
S16 22,60 4,479 101,23
S15 31,80 1,358 43,18
S14 18,72 1,182 22,13
S13 20,84 2,282 47,56
S12 17,07 5,323 90,86
S11 20,01 4,025 80,54
S10 17,15 0,694 11,90 15,92 0,684 10,89
S09 21,59 1,389 29,99 20,21 1,612 32,58
S08 19,30 1,744 33,66 18,89 1,742 32,91
S07 18,77 1,624 30,48 19,38 1,605 31,10
S06 18,34 1,750 32,10 19,02 1,526 29,02
S05 18,58 1,111 20,64 18,94 0,972 18,41
S04 20,40 0,574 11,71 20,09 0,434 8,72
S03 19,87 0,538 10,69 19,96 0,287 5,73
S02 17,06 0,420 7,17 16,16 0,451 7,29
S01 23,36 0,462 10,79 27,66 0,611 16,90

soma = 336,88 soma = 724,02
Total = 336,88 + 724,02

Total = 1.060,90 m³

COMP. (m) ÁREA (m²) VOL. (m³) COMP. (m) ÁREA (m²) VOL. (m³)
S30 14,80 1,127 16,68 14,33 0,58 8,24
S29 16,20 0,948 15,36 17,33 1,11 19,24
S28 16,41 0,743 12,19 16,69 0,86 14,39
S27 16,91 3,842 64,97 18,89 2,10 39,63
S26 19,60 5,553 108,84 20,06 1,24 24,93
S25 17,77 3,546 63,01 17,63 0,36 6,28
S24 17,80 2,948 52,47 17,23 0,46 7,99
S23 18,30 1,27 23,24
S17 21,91 1,398 30,63
S16 22,13 1,055 23,35
S15 16,68 1,409 23,50
S14 16,27 0,654 10,64
S13 20,91 1,527 31,93
S12 16,89 1,148 19,39
S11 20,85 0,873 18,20

soma = 491,16 soma = 143,94
Total = 491,16 + 143,94

Total = 635,10 m³

DIREITA

3.0 – MOVIMENTO DE TERRA

ESQUERDA DIREITA

3.1 - Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m³ - EMOP 03.021.0005-1

3.2 - Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, em profundidades maiores que 0,50m com remoção até 1 dam - 
EMOP 03.001.0085-1

ESQUERDA
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COMP. (m) ÁREA (m²) VOL. (m³) COMP. (m) ÁREA (m²) VOL. (m³)
S23 18,55 0,741 13,75
S22 19,00 0,531 10,09 19,00 0,743 14,12
S21 20,73 0,058 1,20 20,74 0,443 9,19
S20 19,33 0,399 7,71 19,53 0,377 7,36
S18 24,23 1,360 32,95 24,21 0,754 18,25
S15 31,80 0,077 2,45
S14 18,72 0,282 5,28
S11 20,01 0,477 9,54
S10 15,92 1,288 20,50
S09 21,59 2,357 50,89 20,21 0,584 11,80
S08 19,30 1,468 28,33 18,89 0,603 11,39
S07 18,77 1,588 29,81 19,38 0,138 2,67
S06 18,34 1,282 23,51 19,02 1,984 37,74
S05 18,58 0,873 16,22 18,94 1,655 31,35
S04 20,40 2,852 58,18 20,09 5,343 107,34
S03 19,87 2,386 47,41 19,96 6,147 122,69
S02 17,06 4,153 70,85 16,16 4,395 71,02
S01 23,36 1,071 25,02 27,66 3,276 90,61

soma = 415,92 soma = 573,30
Total = 415,92 + 573,30

Total = 989,22 m³

COMP. (m) ÁREA (m²) VOL. (m³) COMP. (m) ÁREA (m²) VOL. (m³)
S30 14,80 1,56 23,03 14,33 1,545 22,14
S29 16,20 0,69 11,23 17,33 1,358 23,53
S28 16,41 0,88 14,41 16,69 0,733 12,23
S17 21,91 0,01 0,31
S15 16,68 0,15 2,54
S14 16,27 2,79 45,38
S13 20,91 0,09 1,97

soma = 98,87 soma = 57,90
Total = 98,87 + 57,90

Total = 156,77 m³

Volume
m³

1.145,99

Total = 1.145,99 m³

ESQUERDA DIREITA

DIREITA

 SOMA ITENS 3.3 E 3.4

ATERRO

3.4 - Compactação de material de 1ª categoria, inclusive descarga de caminhão basculante, movimentação a 1 tiro de pá, espalhamento 
e socamento manual em camadas de 30cm de material apiloado - EMOP 03.009.0080-0

3.5 – Pó-de-pedra, sem considerar o transporte da pedreira até o local de utilização, inclusive carga no caminhão. - Fornecimento – 
EMOP 20.099.0001 – 0

ESQUERDA

3.3 - Aterro com material de 1ª categoria, espalhado por retro escavadeira em camadas de 20cm de material adensado, regado por 
caminhão tanque e compactado a 90% com rolo pé de carneiro convencional, de 2 (dois) cilindros, rebocado por trator de pneus, 
exclusive o fornecimento do material - EMOP 03.010.0018-0
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Volume Peso espec. DMT Total
m³ t/m³ km t.km

Bota fora (3.1 e 3.2) 1.696,00 1,70 50,00 144.160,00
Pó-de-pedra (3.5) 1.145,99 1,50 50,00 85.949,25

soma = 230.109,25

Total = 230.109,25 t.km

Volume Peso espec. Total
m³ t/m³ t.km

Bota fora (3.1 e 3.2) 1.696,00 1,70 2.883,20
soma = 2.883,20

Total = 2.883,20 t

Volume Peso espec. Total
m³ t/m³ t

Bota fora (3.1 e 3.2) 1.696,00 1,70 2.883,20
soma = 2.883,20

Total = 2.883,20 t

Volume empolamento Total
m³ t

Bota fora (3.1 e 3.2) 1.696,00 1,30 2.204,80
soma = 2.204,80

Total = 2.204,80 m³

Comprimento Área seção Volume
m m² m3

S30 a S19 396,83 1,042 413,50
S18 48,44 1,375 66,61
S17 A S01 677,49 1,042 705,94

1186,05

Total = 1.186,05 m³

4.0 – CONTENÇÃO

4.1 - Alvenaria de pedra em elevação, de uma face, feita com blocos de dimensões aproximadas de 30x30x30 a 40x40x40cm, assentes 
com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:3, juntas simples, tendo altura até 1,50m - EMOP 12.001.0020-A

3.7 – Carga de material com pá-carregadeira de 1,30m³, exclusive despesas com o caminhão, compreendendo tempo com espera e 
operação para cargas de 150t por dia de 8h – EMOP 04.012.0073-1

3.8 – Recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão basculante de 8,00m³ ou 12t.- EMOP 04.018.0020-1

3.9 - Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros, com trator de lamina com potência em torno de 140cv medido pelo volume solto 
– EMOP 03.025.0035-0

3.6 – Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do 
servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 40km, em caminhão basculante à óleo diesel, com capacidade útil de 12t - 
EMOP 04.005.0141-0
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Comprimento Área seção Volume
m m² m3

S30 a S19 396,83 0,271 107,54
S18 48,44 0,344 16,66
S17 A S01 677,49 0,271 183,60

307,80

Total = 307,80 m³

Comprimento Área seção Volume
m m² m3

S18 48,44 0,281 13,61
13,61

Total = 13,61 m³

4.2 - Alvenaria de pedra em elevação, de uma face, feita com blocos de dimensões aproximadas de 30x30x30 a 40x40x40cm, assentes 
com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:3, juntas simples, tendo altura até 2,00m - EMOP 12.001.0025-0

4.3 - Alvenaria de pedra em elevação, de uma face, feita com blocos de dimensões aproximadas de 30x30x30 a 40x40x40cm, assentes 
com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:3, juntas simples, tendo altura até 2,50m - EMOP 12.001.0030-0
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