
PMAR
                      Proc. nº________
                     Folha nº_______

              
                        ___________

                           Rubrica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
OBRA:  ACESSIBILIDADE DA IGREJA DO CARMO

             Arq: SUPJ.CTORC: PLADIDC LOCAL: Centro / Angra dos Reis - RJ

ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O Referência QTD UN P. Unitário BDI P.Unit.(c/Bdi) Preço Total Total do Item
1 Serviços Preliminares

1.1
Placa de identificacao de obra publica,tipo banner/plotter,constituida por 
lona e impressao digital,inclusive suportes de madeira. fornecimento e 
colocação.

EMOP 02.020.0002-0 6,00 m2 280,38 28,00 358,88 2.153,28

1.2
Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela 
plastica, estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de 
concreto, utilizacao 2 vezes

SCO/FGV AD 25.05.0500 39,99 m 22,52 28,00 28,82 1.152,51

1.3
instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua e 
esgotamento sanitario em canteiro de obras,inclusive escava 
cao,exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro publico

EMOP 02.015.0001-0 1,00 un 4.495,10 28,00 5.753,72 5.753,72

1.4
Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia el etrica,em 
baixa tensao,para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga 
3kw,20cv,exclusive o fornecimento do medidor

EMOP 02.016.0001-0 1,00 un 2.350,05 28,00 3.008,06 3.008,06 12.067,57

2 Locação da Obra

2.1
Locacao de obra com aparelho topografico sobre cerca de marcacao, 
inclusive construcao desta e sua pre-locacao e o fornecimento do 
material e tendo por medicao o perimetro a construir

EMOP 01.018.0002-0 118,87 m 25,94 28,00 33,20 3.946,48 3.946,48

3 Demolições e Retiradas

3.1
Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de c 
oncreto,ou passeio de concreto,inclusive empilhamento lateral dentro do 
canteiro de servico

EMOP 05.001.0018-0 55,24 m2 27,07 28,00 34,64 1.913,51

3.2
Arrancamento de meios-fios,de granito ou concreto, retos ou curvos, 
inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico

EMOP 05.001.0142-0 7,25 m 21,90 28,00 28,03 203,21

3.3
Arrancamento de paralelepipedos,inclusive empilhamento later al dentro 
do canteiro de servico com reaproveitamento

EMOP 05.001.0143-0 27,14 m2 9,95 28,00 12,73 345,49

3.4
Remocao manual de piso de pedra portuguesa,inclusive base de 
assentamento

EMOP 05.001.0059-0 26,03 m2 20,90 28,00 26,75 696,30

3.5

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de 
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade 
util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de 
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

EMOP 04.011.0051-1 28,44 t 14,13 28,00 18,08 514,19

3.6

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de 
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou 
equipamento auxiliar,a velocidade media de 50km/h ,em caminhao 
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 8t

EMOP 04.005.0120-0 993,98 t x km 1,07 28,00 1,36 1.351,81

3.7

Taxa de descarga de materiais e residuos originários da construção 
civil(rcc), classe a (reutilizáveis como agregados na obra), em locais de 
disposição final autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de 
controle ambiental.

COTAÇÃO PMAR 28,44 t 50,00 28,00 64,00 1.820,16 6.844,67

4 Movimentação de Terra

4.1

Corte ( Aterro com material de 1ª categoria,compactado manualmente e 
m camadas de 20cm de material apiloado,proveniente de jazida distante 
ate 1km,inclusive escavacao,carga,transporte em ca minhao 
basculante,descarga,espalhamento e irrigacao manuais)

EMOP 03.009.0005-0 16,20 m3 165,21 28,00 211,46 3.425,65

4.2

Carga e descarga mecanica,com pa-carregadeira,com 1,30m3 de 
capacidade,utilizando caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade 
util de 8t,considerados para o caminhao os tempos de 
espera,manobra,carga e descarga e para a carregadeira os tempos de

EMOP 04.011.0051-1 27,54 t 14,13 28,00 18,08 497,92

4.3

Transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despes as de 
carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do s ervente ou 
equipamento auxiliar,a velocidade media de 50km/h ,em caminhao 
basculante a oleo diesel,com capacidade util de 8t

EMOP 04.005.0120-0 802,10 t x km 1,07 28,00 1,36 1.090,85

4.4

Taxa de descarga de materiais e residuos originários da construção 
civil(rcc), classe a (reutilizáveis como agregados na obra), em locais de 
disposição final autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de 
controle ambiental.

COTAÇÃO PMAR 27,54 t 50,00 28,00 64,00 1.762,56 6.776,98

5 Cordões e meio-fio
5.1 Reassentamento de meio-fio EMOP 08.012.0004-0 5,40 m 52,58 28,00 67,30 363,42 363,42

6 Pavimentação
6.1 Calçada em concreto

6.1.1
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteri stica a 
compressao de 20mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com 
betoneira,lancamento e adensamento

EMOP 11.003.0003-1 2,80 m3 635,29 28,00 813,17 2.276,87

6.1.2
Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, 
CA-60, com diametro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e 
colocacao.    

SCO/FGV ET 40.05.0156 56,02 m2 14,72 28,00 18,84 1.055,41

6.2 Piso tátil
6.2.1 Corte em pisos de marmore,marmorite ou ceramica com maquita EMOP 05.001.0690-0 208,26 m 16,51 28,00 21,13 4.400,53

6.2.2
Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argam assa 
de cimento e areia,no traco 1:4,na espessura de 3,5cm

EMOP 13.301.0130-1 52,06 m2 44,00 28,00 56,32 2.932,01
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6.2.3
Piso tátil direcional argamassada, em borracha sintética, 
250x250x17mm, cor cinza escuro. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

COMP PMAR 18,11 m2 428,77 28,00 548,82 9.939,13

6.2.4
Piso tátil alerta argamassada, em borracha sintética, 250x250x17mm, 
cor cinza escuro. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

COMP PMAR 15,90 m2 428,77 28,00 548,82 8.726,23 29.330,18

7 Rampa de Concreto PCD tipo A
7.1 Contenção lateral em concreto

7.1.1
Estaca de concreto fck=15mpa,armada,moldada no terreno,com d 
iametro de 150mm,com capacidade para 15t,inclusive fornecime nto dos 
materiais e concretagem com adensamento manual,exclu sive perfuracao

EMOP 10.028.0005-0 17,00 m 69,48 28,00 88,93 1.511,81

7.1.2 Perfuracao manual de solo,a trado ate 8" EMOP 01.001.0076-0 17,00 m 18,91 28,00 24,20 411,40

7.1.3
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteri stica a 
compressao de 25mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com 
betoneira,lancamento e adensamento

EMOP 11.003.0005-1 2,09 m3 654,62 28,00 837,91 1.751,23

7.1.4
Ferragem pronta para cinta de 25 x10cm, com ferros longuitudinais de 
8mm e estribus com aço 6,3mm a cada 15cm

COMP PMAR 46,54 m 38,54 28,00 49,33 2.295,81

7.1.5
Formas de madeira de 3ª para moldagem de pecas de concreto a rmado 
com paramentos planos,em lajes,vigas,paredes,etc,servi ndo a madeira 2 
vezes,inclusive desmoldagem,exclusive escora mento

EMOP 11.004.0021-1 27,92 m2 83,25 28,00 106,56 2.975,15

7.1.6
Escoramento de formas ate 3,30m de pe direito,com madeira de 
3ª,tabuas empregadas 3 vezes,prumos 4 vezes

EMOP 11.004.0035-1 2,09 m3 13,50 28,00 17,28 36,11

7.1.7

Alvenaria de blocos de concreto 10x20x40cm,assentes com arga massa 
de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 1: 1:10,em paredes de 
0,10m de espessura,de superficie corrida, ate 3,00m de altura e medida 
pela area real

EMOP 12.005.0100-0 5,64 m2 69,85 28,00 89,40 504,21

7.1.8

Barra de aco ca-50,com saliencia ou mossa,coeficiente de con formacao 
superficial minimo (aderencia) igual a 1,5,diametro de 8 a 
12,5mm,destinada a armadura de concreto armado,10% de perdas de 
pontas e arame 18.fornecimento

EMOP 11.009.0014-1 92,70 kg 7,47 28,00 9,56 886,21

7.1.9
Corte,dobragem,montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-
50,em barras redondas,com diametro de 8 a 12,5mm

EMOP 11.011.0030-1 92,70 kg 4,98 28,00 6,37 590,49

7.1.10
Preenchimento com concreto de 15mpa em vazios de alvenaria d e 
blocos de concreto 10x20x40cm,em paredes de 10cm,medido pe la area 
real,exclusive armacao e a alvenaria

EMOP 11.003.0050-0 5,64 m2 58,44 28,00 74,80 421,87

7.1.11
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteri stica a 
compressao de 25mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com 
betoneira,lancamento e adensamento

EMOP 11.003.0005-1 0,11 m3 654,62 28,00 837,91 92,17

7.1.12
Emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:1,5 com 1 ,5cm de 
espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no t raco 1:3

EMOP 13.001.0015-0 14,11 m2 35,34 28,00 45,23 638,19

7.1.13

Pintura com tinta antimofo e bactericida base acrilica,semib rilho,cor 
branca,para ambientes internos e externos propenso s a umidade e 
vapores,em duas demaos,sobre selador acrilico e duas demaos de massa 
acrilica,inclusive limpeza e lixamen to

EMOP 17.025.0005-1 14,11 m2 46,39 28,00 59,37 837,71

7.2 Laje de Piso e guia de balizamento

7.2.1
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteri stica a 
compressao de 25mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com 
betoneira,lancamento e adensamento

EMOP 11.003.0005-1 5,28 m3 654,62 28,00 837,91 4.424,16

7.2.2
Formas de madeira de 3ª para moldagem de pecas de concreto a rmado 
com paramentos planos,em lajes,vigas,paredes,etc,servi ndo a madeira 2 
vezes,inclusive desmoldagem,exclusive escora mento

EMOP 11.004.0021-1 4,23 m2 83,25 28,00 106,56 450,74

7.2.3
Escoramento de formas ate 3,30m de pe direito,com madeira de 
3ª,tabuas empregadas 3 vezes,prumos 4 vezes

EMOP 11.004.0035-1 5,28 m3 13,50 28,00 17,28 91,23

7.2.4
Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, 
CA-60, com diametro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e 
colocacao.                                                                                                            

SCO/FGV ET 40.05.0156 37,13 m2 14,72 28,00 18,84 699,52

7.2.5
Soleira em granito cinza andorinha,espessura de 2cm, natural ,largura de 
13cm,assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 
1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante

REF EMOP 13.348.0070-0 46,54 m 70,71 28,00 90,50 4.211,87

7.2.6
Revestimento de pisos com granito cinza andorinha,em placas, com 
espessura de 2cm, natural,assente em superficie em osso,co m nata de 
cimento sobre argamassa de cimento,areia 

REF EMOP 13.348.0010-0 30,59 m2 369,59 28,00 473,07 14.471,21

7.3 Guarda corpo

7.3.1
Corrimão em duas alturas: composto de tubo de aço galvanizado de Ø1 
1/2” e espessura de 3,35mm, barra de aço de Ø1/2” para a fixação do 
corrimão conforme projeto.

COMP PMAR 46,54 m 282,18 28,00 361,19 16.809,78 54.110,87

8 Rampa de Concreto PCD tipo B

8.1
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteri stica a 
compressao de 25mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com 
betoneira,lancamento e adensamento

EMOP 11.003.0005-1 1,02 m3 654,62 28,00 837,91 854,66

8.2
Formas de madeira de 3ª para moldagem de pecas de concreto a rmado 
com paramentos planos,em lajes,vigas,paredes,etc,servi ndo a madeira 2 
vezes,inclusive desmoldagem,exclusive escora mento

EMOP 11.004.0021-1 1,46 m2 83,25 28,00 106,56 155,57
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8.3
Escoramento de formas ate 3,30m de pe direito,com madeira de 
3ª,tabuas empregadas 3 vezes,prumos 4 vezes

EMOP 11.004.0035-1 1,02 m3 13,50 28,00 17,28 17,62

8.4
Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, 
CA-60, com diametro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e 
colocacao. 

SCO/FGV ET 40.05.0156 13,14 m2 14,72 28,00 18,84 247,55 1.275,40

9 Rampa de Concreto PCD tipo C

9.1
Concreto dosado racionalmente para uma resistencia caracteri stica a 
compressao de 25mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com 
betoneira,lancamento e adensamento

EMOP 11.003.0005-1 0,16 m3 639,71 28,00 818,82 131,01

9.2
Formas de madeira de 3ª para moldagem de pecas de concreto a rmado 
com paramentos planos,em lajes,vigas,paredes,etc,servi ndo a madeira 2 
vezes,inclusive desmoldagem,exclusive escora mento

EMOP 11.004.0021-1 0,10 m2 83,25 28,00 106,56 10,65

9.3
Escoramento de formas ate 3,30m de pe direito,com madeira de 
3ª,tabuas empregadas 3 vezes,prumos 4 vezes

EMOP 11.004.0035-1 0,16 m3 13,50 28,00 17,28 2,76

9.4
Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, 
CA-60, com diametro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e 
colocacao.

SCO/FGV ET 40.05.0156 3,11 m2 14,72 28,00 18,84 58,59 203,01

10 Rampa de metálica PCD tipo A

10.1

(Perfil "l") Estrutura metalica,com aco astm a-572,para estrutura de edif 
icacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patam ares e 
chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de trat amento,inclusive 
fornecimento de todos os materiais para lig acoes

EMOP 11.016.0100-0 364,86 kg 35,55 28,00 45,50 16.601,13

10.2

(Perfil "U") Estrutura metalica,com aco astm a-572,para estrutura de 
edif icacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patam ares e 
chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de trat amento,inclusive 
fornecimento de todos os materiais para lig acoes

EMOP 11.016.0100-0 17,86 kg 35,55 28,00 45,50 812,63

10.3
CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 
54,53 KG/M2

INSUMO SINAPI 1337 556,21 kg 10,51 28,00 13,45 7.481,02

10.3.1

Pintura interna ou externa sobre ferro,com esmalte sintetico brilhante ou 
acetinado apos lixamento,limpeza,desengorduram ento,uma demao de 
fundo anticorrosivo na cor laranja de seca gem rapida e duas demaos de 
acabamento

EMOP 17.017.0320-0 34,82 m2 22,85 28,00 29,24 1.018,13

10.4
Rampa tipo A - Corrimão em duas alturas: composto de tubo de aço 
galvanizado de Ø1 1/2” e espessura de 3,35mm, barra de aço de Ø1/2” 
para a fixação do corrimão conforme projeto.

COMP PMAR 7,50 m 298,98 28,00 382,69 2.870,17 28.783,08

11 Rampa metálica para PCD tipo B

11.1

( Perfil "l" ) Estrutura metalica,com aco astm a-572,para estrutura de 
edif icacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patam ares e 
chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de trat amento,inclusive 
fornecimento de todos os materiais para lig acoes

EMOP 11.016.0100-0 371,11 kg 35,55 28,00 45,50 16.885,50

11.2

(Perfil "U") Estrutura metalica,com aco astm a-572,para estrutura de 
edif icacoes,pilares,vigas principais e secundarias,escadas,patam ares e 
chapas das bases da fundacao,perdas e pintura de trat amento,inclusive 
fornecimento de todos os materiais para ligacoes

EMOP 11.016.0100-0 17,86 kg 35,55 28,00 45,50 812,63

11.3
CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 
54,53 KG/M2

INSUMO SINAPI 1337 549,66 kg 10,51 28,00 13,45 7.392,92

11.3.1

Pintura interna ou externa sobre ferro,com esmalte sintetico brilhante ou 
acetinado apos lixamento,limpeza,desengorduram ento,uma demao de 
fundo anticorrosivo na cor laranja de seca gem rapida e duas demaos de 
acabamento

EMOP 17.017.0320-0 34,81 m2 22,85 28,00 29,24 1.017,84

11.4
Rampa tipo B - Corrimão em duas alturas: composto de tubo de aço 
galvanizado de Ø1 1/2” e espessura de 3,35mm, barra de aço de Ø1/2” 
para a fixação do corrimão conforme projeto.

COMP PMAR 7,42 m 300,19 28,00 384,24 2.851,06 28.959,95

Subtotal ........................................................................................... ...................................... ..................... ............. ..................... ................. ............................. ........................ 172.661,61

12 Administração Local COMP PMAR 100,00 ur 93,49 28,00 119,66 11.966,00 11.966,00

Obs: Preço de venda é igual ao Subtotal + Administração Local
BDI INCLUSO CONFORME DEMONSTRADO EM ITENS SEM 
DESONERAÇÃO

PREÇO DE VENDA (SETEMBRO/2023).................................... ...................................... ..................... ............. ..................... ................ ............................. ........................ 184.627,61
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