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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva para conservação de vias pavimentadas e não pavimentadas, com 

execução de tapa buraco, regularização e conformidade de greide de vias rurais, com 

fornecimento de todos os equipamentos, maquinários, mão de obra e todos os materiais 

peculiares a cada tipo de serviço. 

1.1 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

Os serviços serão executados em todas as vias e logradouros do Município de Angra 

dos Reis, exceto no 4° distrito, conforme as demandas e necessidades, para atender as 

demandas da Secretaria Executiva de Serviço Público (SDR.SESEP), por um período de 12 (doze) 

meses, a ser gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), conforme 

condições e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações e 

quantidades descritas. 

A planilha orçamentária, memória de cálculo e BDI encontram-se anexo a este Termo. 

Além disso, esclarecemos não ser possível, no momento, identificar a quantidade exata dos 

serviços, uma vez que poderão ocorrer buracos em vias distintas com diversidades de tamanho 

e profundidade. Dessa forma, os serviços serão solicitados à futura contratada através de 

Ordens de Serviço a serem emitidas pela Secretaria Executiva de Serviço Público (SDR.SESEP) 

de acordo com as demandas apresentadas no período de 12 (doze) meses. 

Entretanto, uma estimativa plausível das quantidades, pode ser observada no 

levantamento realizado na Secretaria Executiva de Serviço Público (SDR.SESEP), onde consta-

se que existiram dois processos licitados que possuem similaridade com o presente 

procedimento conforme os processos n° 2014011750 e o n° 2018019521. 

Os serviços deverão obedecer às seguintes especificações: 

As especificações aqui apresentadas têm como objetivo definir condições básicas para o 

desenvolvimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação de vias 

pavimentadas e não pavimentadas. 
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1.2  SERVIÇOS: 

Os serviços serão aferidos mediante a efetiva execução, sendo medidos quando prontos 

e aprovados pela fiscalização. As máquinas e equipamentos serão apropriados às horas 

efetivamente trabalhadas quando na execução dos serviços, NÃO SENDO computadas as horas 

destas paradas no pátio ou canteiro de obras. 

1.2.1. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS REDUTORES DE 

VELOCIDADE 

Os serviços de manutenção corretivas dos redutores de velocidade serão 

executados e aferidos tonelada de massa (CBUQ) e metro quadrado de ligante, 

conformes itens da memória de cálculo e orçamento. 

 

1.2.2. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

Os desenhos quando necessários deverão ser elaborados na mesma escala dos 

desenhos de locação da obra. Devem ser entregues à fiscalização para verificação e 

fazerem parte do acervo técnico/gráfico da Secretária Executiva de Serviço Público, os 

desenhos originais, as cadernetas de campo, os cartões do levantamento e os croquis 

de locação. 

O levantamento topográfico deve conter todas as informações necessárias à 

elaboração do projeto inclusive com indicação dos marcos e RN’s utilizados. Devendo 

ser entregues em 02 (duas) vias encadernadas e 01 cópia digital. 

 

O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO: 

O levantamento topográfico planialtimétrico terá que conter: 

• Planta de situação da área em relação à cidade; 

• Planta topográfica planialtimétrica; 

• Perfil do caminhamento (Água); 

• Memorial Descritivo da Poligonal; 

• Identificação dos proprietários e vizinhos; 

• Descrição da área com referência ao sistema de coordenadas UTM nacional utilizando 

os DATA – SAD/69 E MARÉGRAFO DE Imbituba, SC, admitindo-se o uso de GPS para 
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obtenção das coordenadas, com precisões mínimas no item de equipamentos desta 

nota. 

• Levantamento de cercas com as coordenadas planas (UTM) determinadas 

• Georreferenciamento ao SGB (DATUM SAD-69) 

• Memorial técnico descritivo 

• Confecção da Planta topográfica em ambiente CAD 

 

A planta de situação terá que conter: 

• Acessos à área; 

• Amarração a pontos de fácil identificação, tais como Gasoduto, Linhas de Transmissão 

de Energia etc; 

• Norte magnético e verdadeiro com sua deflexão; 

• Planta Topográfica planialtimétrica contendo: 

• A poligonal fechada: 

• O traçado urbano da cidade dando prioridade ao do entorno da área, caracterizando 

as edificações. 

 

Planta Topográfica planialtimétrica contendo: 

 

A poligonal fechada deverá conter: 

• Todos os vértices, devidamente marcados no local onde se encontram com piquetes, 

com ângulo interno, distância entre alas e rumos achados com teodolito e aparelho de 

melhor previsão, amarrados com os vizinhos; 

• No caso de curva, marcam os PC’s PT’s e PI’S, raios, os ângulos centrais e 

desenvolvimentos; 

• Identificação dos vizinhos e colocação das edificações existentes no entorno; 

• Caracterização do tipo de passagem (cancela, mata burro, portão, etc.); 

• Caracterização do tipo da demarcação do contorno (cerca, muro, etc). 

• Quando a área for contornada por uma via, inclusive caminhos reais de pedestre, 

traça-se também uma poligonal pelo oposto desta via com a mesma solicitação dos 

itens 1 e 1.a, acrescendo a largura das pistas e suas faixas de domínio, se as tiverem. 
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Na Gleba: 

• Curva de nível de 1,00m a 1,00m; 

• Malha trançada de 20m por 20m com cotas de níveis nos 04 (quatro) vértices da malha 

em toda área; 

• Cálculo exato da área em m2; 

• Colocação das referências de nível (RN) em pontos de fáceis reconhecimento, tais 

como soleiras de igreja, etc., além da linha base; 

• Norte magnético e verdadeiro com sua deflexão; 

• Caracterização detalhada das linhas de alta e baixa tensão, telégrafo, gasodutos 

aéreos ou subterrâneos, rios, canais ou sangradouros ou tubulações de águas pluviais, 

servidas ou de esgoto, com suas cotas, seções e faixa de domínio; 

• Marcação das árvores de corte, bem como das habitações existentes; 

• Marcação dos greides das vias existentes; 

• Quando a área for íngreme, ou com acidentes expressivos, fornece detalhes à parte, 

seccionando com as devidas cotas; 

• Colocar RN em Campo com base em concreto fixando placa de metal com a cota 

altimétrica; 

 

EQUIPAMENTOS 

• Teodolitos com leitura angular mínima de 7”; 

• Distanciômetro ou estação total que possuam precisão mínima de 5mm+/-

2ppm; 

• GPS (Sistema de posicionamento Global) com precisões mínimas de: horizontal 

5mm +/- 1ppm e vertical de 10mm +/- 2ppm. 

 

MOBILIZAÇÃO 

Veículo tipo camioneta ou veículo de passeio. 

 

1.2.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Deverão ser executadas as demolições e retiradas indicadas em projeto e/ou 

planilha de custos, seguindo as normas: 
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• As demolições são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma 

Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria nº 4, de 04 de julho de 1995, do Ministério do 

Trabalho, Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – SSST/MTb – e publicada no D.O.U. de 

07 de julho de 1995; 

• Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pelos seguintes documentos: NBR 

5682/1977: Contratação, execução e supervisão de demolição (NBR-598/1977); 

• Manual Técnico de Segurança do Trabalho em Edificações Prediais, publicação do Sindicato da 

Indústria da Construção Civil no Município do Rio de Janeiro, do SENAI e da CBIC, autoria de 

Edison da Silva Rousselet e César Falcão. 

• Antes de iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis 

líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de 

água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e 

determinações em vigor. 

• Toda a demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado. 

• Demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados 

os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

• Incluem-se, nas demolições aludidas no item anterior, as fundações e os muros divisórios 

remanescentes e a retirada de linhas de abastecimento – energia elétrica, água, gás, esgoto, 

etc. – respeitadas as normas e determinações das empresas concessionárias e das repartições 

públicas. 

• A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão 

executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências da Municipalidade local. 

• Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados serão 

transportados pela CONTRATRADA, desde que não haja outras instruções a respeito, para 

depósitos indicados pela CONTRATANTE. 

• Os materiais a serem reaproveitados na própria obra ou a serem removidos para local indicado 

pela CONTRATANTE, serão colocados em local seguro e armazenados de forma correta para 

que não ocorram danos, quebras ou deformações.   
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Normas Técnicas: 

• NR – 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção  

• NR 18.5 – Demolição 

• NBR 5682 – Contrato, execução e supervisão de demolições. 

 

1.2.4. CARGA DE MATERIAL 

 

Carga Manual 

• Consiste no carregamento manual de material de qualquer categoria, em caminhões 

carroceria ou basculantes ou em outros equipamentos transportadores sem a utilização 

de equipamentos de carga. 

 

Carga Mecanizada 

• Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões carroceria 

ou basculantes ou em outros equipamentos transportadores, com utilização de pás 

carregadeiras, retroescavadeiras ou escavadeiras.  

• O material pode ser oriundo de cortes ou empréstimos, de substituição de materiais de 

baixa qualidade retirados dos cortes, além de entulhos a serem removidos. 

 

Materiais 

• Material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituindo por 

solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos ou materiais provenientes 

das demolições de pavimentos. 

Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação para materiais: 

Material de 1ª categoria 

• Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 

diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

Material de 2ª categoria 

• Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânicos inferior à rocha não 

alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a 

utilização de equipamento de escarificação de grande porte.  A extração, 
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eventualmente, poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado.  

Incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2m3 e os matações 

ou pedras de diâmetro médio entre 0,15m e 1,00m. 

Material de 3ª categoria 

• Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não 

alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00, ou de volume igual ou 

superior a 2m3, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento se 

processem com o emprego contínuo de explosivos. 

Entulho 

• Compreende o material originário de demolições em geral, qualquer que seja sua 

natureza. 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, ou demolição, e de sua 

deposição na praça de carregamento em condições de ser manipulado manualmente ou pelo 

equipamento de carga. 

As praças de carregamento deverão apresentar boas condições de conservação, circulação 

e manobra. 

No caso de valas ou cavas, com remoção total ou parcial de material, a carga poderá ser 

feita juntamente com escavação, principalmente quando se tratar de serviço em área urbana. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira a que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 

durante o transporte. 

Tratando-se de transportes em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do equipamento deverá ser completamente coberta com 

lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se assim, poeira e queda de material nas 

vias. 

Também em áreas urbanas, o material estocado na praça de carregamento deverá ser 

mantido umedecido, evitando-se poeira. 



 
           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

       MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

         SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
                     SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO 

 
 

Também em áreas urbanas, o material estocado na praça de carregamento deverá ser 

mantido em condições que proporcione segurança ao trafego tanto de pedestre quanto 

veicular. 

Sobre os critérios de controle: 

• Os equipamentos de transporte deverão ter as dimensões de suas caçambas levantadas e 

anotadas, previamente, visando-se facilitar a apropriação dos volumes, no caso de medição por 

volume solto carregado  

• Na carga, o material deverá ser uniformemente distribuído na caçamba. 

• O controle da carga, quanto à distribuição do material, será visual; quando à determinação do 

volume, o procedimento será aquele descrito no Critério de Medição, a seguir. 

 

Equipe e Equipamentos de Carregamento: 

• A utilização da carga manual ou mecanizada se fará de acordo com as condições dos 

locais de carga e com as características dos materiais, ficando sua definição a cargo da 

Fiscalização. 

• Para o carregamento manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI’s 

(bota de couro, luvas e máscaras contra poeira) e provida das ferramentas, adequadas. 

• Para o carregamento mecanizado deverão ser usadas pás carregadeiras, escavadeiras 

ou retro-escavadeiras. 

 

 Critérios De Medição e Pagamento 

 

• Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, transporte do material 

proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os coeficientes de 

empolamento definidos pelas normas pertinentes e os índices aplicados pela EMOP. 

• Em situações excepcionais, ou quando não houver corte a medir (materiais previamente 

armazenados, adquirido de terceiros ou entulhos), a medição será feita pelo volume solto (m3), 

efetivamente carregado.  Este volume será determinado pela média da altura do material em 

relação ao fundo da caçamba, em pelo menos, 3 pontos.  Os volumes serão aferidos pela 

Fiscalização para cada viagem, apropriando-se o total das mesmas. 
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• O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 

1.2.5. TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA 

Será em caminhão basculante ou carroceria, respeitando o limite de velocidade das vias. 
Está incluído nestes serviços o tempo de manobras e de descarga mecânica dos materiais. 

 
 

1.2.6. ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

 
 O material será espalhado em camadas com espessura uniforme a fim de permitir sua 

compactação. O espalhamento será feito no trajeto de ida e a regularização no trajeto de volta. 
 

1.2.7. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS 

 
Trata-se de escavações de valas ou cavas executadas mecanicamente dentro de áreas 

urbanas e que, por consequência, demandam cuidados especiais. 
 
Materiais: 
 
 O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 
solo, alteração de rocha ou associação destes tipos. Para os efeitos desta Especificação será 
adotada a seguinte classificação: 
 

• Material de 1ª categoria 
           Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com                                      
diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 
 

• Material de 2ª categoria 
           Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico inferior à rocha não alterada, 
cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de 
equipamento de escarificação de grande porte.  A extração, eventualmente, poderá envolver 
o uso de explosivos ou processo manual adequado.  Incluídos nesta classificação os blocos de 
rocha, de volume inferior a 2m3 e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15m e 
1,00m. 
 

• Material de 3ª categoria 
           Compreende os solos de resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não 
alterada e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00m, ou de volume igual ou 
superior a 2m3, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem 
com o emprego contínuo de explosivos ou de rompedor. 
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Terminologia: 
 

• Cava: Escavação executada em solo ou rocha, com dimensões conforme projeto. 

• Vala: Escavação longitudinal, executada em solo ou rocha com profundidade, largura e 
declividade definidas em projeto, com finalidade de receber e conduzir águas ou para a 
instalação de rede enterrada de água, esgoto ou drenagem. 

 
Método Executivo: 
 

• Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes 
no trecho a ser escavação, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, 
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas 
proximidades. 

• As sondagens caso necessário poderá ser executado por processo manual ou 
mecanizado, devendo-se observar cautela extrema, principalmente quando houver 
expectativa de interferência de rede de energia elétrica, rede telefônica ou adutoras. 

• Ao se proceder as sondagens caso necessário, a Contratada deverá estar de posse das 
plantas de possíveis interferências de outros serviços públicos.  Se possível, deverá 
fazer-se acompanhar de técnicos das empresas responsáveis, durante sua execução. 

• Na ausência dos projetos de serviços públicos existentes, as sondagens deverão ser 
executadas nos pontos extremos da escavação e a cada 20m. 

• As interferências deverão ser cadastradas, com pontos de amarração suficientes para a 
fácil detecção pela equipe de produção, quando da execução da escavação 
propriamente dita, devendo ser apresentado à Fiscalização, ”croqui” das localizações, 
antes do início dos serviços. 

• Caso o serviço de escavação não tenha início imediato, as cavas executadas para as 
sondagens deverão ser reaterradas e o pavimento reconstituído, conforme 
Especificações próprias. 

• As áreas onde estiverem sendo executados serviços de sondagem deverão estar 
devidamente protegidas e sinalizadas ao trafego de veículos e pedestres. 

• Quando existir cabo subterrâneo de energia nas proximidades das escavações, as 
mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado.  Na impossibilidade 
de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto à concessionária. 

• Ocorrendo interferência com instalações de outros serviços públicos, não identificadas 
os serviços de sondagem a SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO deverá ser 
comunicada e o serviço paralisado até que sejam autorizados e efetuados os respectivos 
remanejamentos. 

• Se a escavação interferir com galerias ou tubulações deverá ser executado o 
escoramento e sustentação das mesmas. 

 
 
Escavação:  
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• Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere à locação, 
profundidade e declividade da escavação.  Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem 
as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 

• Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas próximas a 
prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de 
trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos 
de deslocamento, tais como: 

 
✓ Escoamento ou ruptura das fundações: 
✓ Descompressão do terreno da fundação: 
✓ Descompressão do terreno pela. 
 
Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por 
processo que assegure proteção adequada. 
 

• As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

• As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas de 
maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

• Em caso de valas, deverão observadas as imposições do local do trabalho, 
principalmente as concernentes ao trânsito de veículos e pedestres. 

• As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços públicos, junto às 
escavações, deverão ser mantidos livres e desobstruídos. 

 
Material proveniente da escavação: 
 

• Quando o material for considerando, a critério da Fiscalização, apropriado para 
utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma 
distância equivalente à profundidade escavada, medida a partir da borda do talude. 

• Em vias públicas onde a deposição do material escavado, puder acarretar problemas 
de segurança, ou maiores transtornos à população poderá a Fiscalização, a seu 
critério, solicitar a remoção e estocagem do material escavado para local adequado, 
para posterior utilização. 

• Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”. 
 

 
Regularização Do Fundo Da Vala: 

 

• Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. 

• Atingida a cota, se for constatada a existência de material com capacidade de 
suporte insuficiente para receber a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá 
prosseguir até que se possa executar um “colchão” de material de base, a ser 
determinado de acordo com a situação. 
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• No caso do fundo da escavação se apresentar em rocha ou material indeformável, 
a sua cota deverá ser aprofundada, no mínimo, em 0,10m, de forma a se estabelecer 
um embasamento com material desagregado, de boa qualidade (normalmente, 
areia ou terra).  A espessura esta camada deverá ser determinada de acordo com a 
especificidade da obra. 

 
Escoramentos quando necessários: 
 
Os escoramentos utilizados poderão ser dos tipos: 
 
Pontaleteamento 
 

• Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior ao do lençol freático e em 
profundidades menores. 

• Neste caso, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de 
madeira de lei de 1”x 10”(até 2,00m de profundidade) ou por pranchas de madeira 
de lei de 6 x 16cm (acima de 2,00m de profundidades), espaçadas de 1,35m e 
travadas na transversal por estroncas com diâmetro de 20cm, distanciadas 
verticalmente de 1,00m. 

• Poderão, também, ser utilizadas pranchas metálicas, espaçadas de 1,35m e travadas 
na transversal por estroncas com diâmetro de 20cm, distanciadas verticalmente de 
1,00m.  A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda 
livre), martelo vibratório ou pré-furo. 

• Escoramento Descontínuo utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente 
em cota superior ao nível do lençol freático. 

• Neste tipo de escoramento, a superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas 
verticais de madeira de lei de 1”x 10”(até 2,00m de profundidade) ou por pranchas 
de madeira de lei de 6 x 16cm(acima de 2,200m de profundidade), espaçadas de 
0,30m e travadas longitudinal mente por longarinas de madeira de lei de 6 x 16cm 
(até 2,00m de profundidade) ou de 8 x 18cm (acima de 2,00m de profundidade), em 
toda a sua extensão.  

• Travando as longarinas, em sentido transversal, são utilizadas estroncas de madeira 
(geralmente, eucaliptol) com diâmetro de 0,20m, espaçadas de 1,35m, exceto em 
suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40m.  As longarinas são 
espaçadas verticalmente de 1,00m. 

• Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, 
longarinas metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, 
mantendo-se, porém, os mesmos espaçamentos. 

• A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), 
martelo vibratório ou pré-furo. 

• Escoramento Contínuo 

• Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma 
circunstância exigir uma condição estanque das paredes da escavação. 

• A superfície lateral da vala ou cava é contida por tábuas verticais de madeira de lei 
de 1”x 10”(até 2,00m de profundidade) ou pranchas de madeira de lei de 6 x 16cm 
(acima de 2,00m de profundidade), encostadas umas às outras e travadas 
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longitudinalmente por longitudinalmente por longarinas de madeira de lei de 6 x 
16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8 x 18cm (acima de 2,00m de 
profundidade) em toda a sua extensão.  Travando as longarinas, em sentido 
transversal, são utilizadas estroncas de madeira (geralmente, eucalipto) de 
diâmetro 20cm, espaçadas de 1,35m, exceto em suas extremidades, das quais as 
estroncas ficam afastadas 0,40m.  As longarinas deverão estar espaçadas entre si de 
1,00m na vertical. 

• Podem também ser utilizados, em combinações variadas, perfis metálicos verticais, 
longarinas metálicas e pontaletes metálicos, em substituição às peças de madeira, 
mantendo-se, porém, os mesmos espaçamentos. 

• A cravação dos perfis metálicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), 
martelo vibratório ou pré-furo. 

 
Escoramento Especial 
 

• Utilizado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando o escoramento 
contínuo for insuficiente para propiciar uma condição estanque adequada às 
paredes da escavação. 

• A superfície lateral da vala ou cava é contida por pranchas verticais de madeira de 
lei 6 x 16cm, do tipo macho e fêmea, travadas horizontalmente por longarinas de 8 
x 18cm em toda a sua extensão. 

• As longarinas são travadas, longitudinalmente, por estroncas de madeira de 
diâmetro 20cm, espaçadas de 1,35m, exceto em suas extremidades, das quais as 
estroncas ficam afastadas 0,40m.  As longarinas são ser espaçadas verticalmente 
entre si de 1,00m. 

• Em escavações abaixo do lençol freático, em solos que apresentem reais 
dificuldades quanto à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala ou cava, 
o escoramento deverá ter uma profundidade adicional, que deverá ser aprovada 
pela Fiscalização. 

• Deverá ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais do corte forem 
constituídas de solo passível de desmoronamento, independente da profundidade 
da escavação. 

• Os Escoramentos são objeto de especificação própria (2.13.08 – Escoramentos de 
Valas, Cavas e Poços). 

 
Escavação em rocha 

 

• A utilização de explosivos deverá ser previamente autorizada pela Fiscalização. 

• Nas escavações com emprego de explosivos, serão obedecidas as regulamentações 
técnicas e legais concernentes à atividade. 

• Deverá ser apresentada a autorização do órgão competente para transporte, 
armazenamento e uso de explosivos, antes do início das detonações. 

• A Contratada deverá apresentar um plano de fogo, para aprovação pela Fiscalização. 

• A aprovação de um plano de fogo pela Fiscalização não exime a Contratada de suas 
responsabilidades. 
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• A área de fogo deverá ser protegida contra a projeção de partículas, quando a risco 
trabalhadores e terceiros.  Em função das condições locais, poderá ser exigido o uso 
de redes de segurança, sem ônus para a secretaria de serviço público; 

• A detonação das cargas deverá, obrigatoriamente, ser precedida e seguida de sinais 
de alerta; 

• A carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de 
detonação, jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas; 

• As detonações deverão ser programadas para horários que não perturbem o 
repouso dos moradores das vizinhanças e que não coincidam com aqueles de maior 
movimento. 

• Sempre que, de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da 
Fiscalização, for necessário preservar a estabilidade e resistência dos cortes 
executados em rocha, estes deverão ser conformados utilizando-se pré-
fissuramento (detonação controlada do perímetro, realizada antes da escavação), 
fogo cuidadoso “cushion blasting” (detonação controlada do perímetro, realizada 
durante a escavação) ou perfuração em linha.  O diâmetro dos furos e a técnica de 
detonação a ser utilizada ficarão subordinados à aprovação da Fiscalização. 

• No decorrer do desmonte a fogo, o escoramento deverá ser permanentemente 
inspecionado e reparado após a ocorrência de qualquer dano. 

 
Desmonte a Frio  
 

Sempre que for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos, a critério 
da Fiscalização, será utilizado o desmonte a frio, empregando-se o processo manual, 
mecânico (rompedor) ou pneumático (cunha metálica). 
 
Sinalização e Proteção 
 

• A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos 
trabalhadores, veículos e pedestres. 

• Deverão ser tomadas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes 
que possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta ou deficiência de 
sinalização e proteção. 

• Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, 
especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. 

• Deverão ser previstos passadiços para veículos, nos locais em que não houver 
bloqueio de trânsito e nas saídas das garagens. 

• A sinalização e proteção das escavações deverão ser executadas de acordo com as 
posturas municipais e exigências de órgãos públicos locais ou concessionárias de 
serviços. 

• A proteção e a segurança das obras são objeto de especificação própria. 
 
Equipamentos 
 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação.  
Nas valas ou cavas de profundidade até 4,0m, serão utilizadas retroescavadeiras ou 
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escavadeiras hidráulicas conforme necessidade, podendo ser usada escavação manual no 
acerto final do fundo. 
 

A escavação mecânica de valas e cavas com profundidade acima daquela alcançada pela 
retroescavadeira, deverá ser executada com escavadeira hidráulica.  Caso a Contratada não 
disponha de tal equipamento, a Fiscalização poderá permitir o uso de retroescavadeira, 
considerando-se, neste caso, a ressalva feita nos Critérios de Medição desta Especificação. 
 
Critérios De Controle 
 

    A responsabilidade civil, as consequências legais e os custos, referentes ao rompimento de 
interferências e aos danos causados a propriedades públicas ou privadas ficarão a cargo da 
Contratada. 
 
Escoramento: 
 

• A Fiscalização poderá solicitar o cálculo do escoramento, podendo este ser substituído 
pelo aumento da inclinação dos taludes das paredes da escavação. 

• O escoramento deverá ser dimensionado de acordo com a profundidade e a natureza 
dos solos a serem escavados, devendo ser consideradas as dimensões reis necessárias.  
As dimensões apresentadas nesta Especificação são as mínimas permitidas. 

• Para elaboração do projeto e execução das escavações a céu abeto, deverão ser 
observadas as condições exigidas na NBR 9.06/85 – Segurança de Escavações a Céu 
Aberto, da ABNT. 

• Deverão ser rejeitadas peças de escoramento que possam comprometer sua 
estanqueidade e estabilidade. 

 
Escavação: 

 

• Largura e Profundidade das Valas; 

• Escavação de Valas para Sistema de drenagem; 

• A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das 
tubulações atenda aos valores mínimos a seguir quando o terreno permitir ou com 
estudo técnico de recobrimento: 

 

Tipo de Pavimento Recobrimento (m) 

Valas sob passeio com guia ou meio-fio definido 0,60 

Valas sob passeio sem guia ou meio-fio definido 0,80 

Valas sob via pavimentada ou com greide definido por guias, meio e sarjetas 0,90 

Valas sob via de terra ou com greide indefinido 1,10 

 

Critérios de Medição e Pagamento 
 

Os serviços serão medidos por volume (m3) escavado e aprovado, por categoria de 
material, calculado conforme a seção de projeto. Entretanto: 
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• No caso de escavação de valas, não existindo projeto, o volume será medido no local, 
admitindo-se como máximos, os valores constantes nas tabelas desta Especificação. 

• Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, o transporte do 
material proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os 
coeficientes de empolamento. 

• Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em 
projeto ou nesta Especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.  O mesmo 
critério caberá à remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos. 

• Não será pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem 
necessidade.  O escoramento, quando utilizado, será medido separadamente. 

• Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos taludes da 
escavação, será pago, à Contratada, o excesso de escavação e não o escoramento que 
poderia ter sido executado. 

• Caso a Contratada não disponha de equipamento para escavação em profundidade 
além da alcançada pela lança da retroescavadeira, a Fiscalização poderá permitir sua 
utilização.  Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se 
alcançar a profundidade desejada, não será remunerada pela Contratante.  Os serviços 
serão considerados como se fossem executados de maneira normal, com o 
equipamento adequado. 
 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada 
pela Fiscalização, estando nele incluídos todo o equipamento e pessoal necessários, bem como 
os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

 
 

1.2.8. REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO COM PÓ DE PEDRA 

Será executado em camadas horizontais de pó de pedra, superpostas de 20 a 40 cm de 
espessura. O apiloamento do solo será executado com soquete de 30 kg. golpeando-se 
aproximadamente 50 vezes por metro quadrado a uma altura média de queda de 50cm. O 
fornecimento do material (pó de pedra) ficará por conta da CONTRATADA. 
 

1.2.9. GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO 

 Grelha e caixilho de concreto armado sendo as dimensões externas de 0,30 x 0,90m 
(grelha) e 1,00 x 0,40m (caixilho), para caixa de ralo, utilizando argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:4. 
 

1.2.10. GRELHA DE FERRO FUNDIDO 

Grelha completa de Ferro Fundido, de 30 x 90cm, gr-95, carga mínima para teste 25t, 
resistência máxima de rompimento 27,5t e flecha residual máxima 17mm, assentada com 
argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. 

 
1.2.11. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 

Tampão completo de Ferro Fundido, de 0,60m de diâmetro, com 175 a 180kg, para caixa 
de areia ou poço de visita, articulado, padrão prefeitura, classe 300, carga mínima para teste 
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30t, resistência máxima de rompimento 37,5t e flecha residual máxima 17mm, serão 
assentados e arrematados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
 

1.2.12. POÇO DE VISITA E CAIXAS RALO 

Manutenção preventiva e corretiva caso necessário. Serão inspecionados e analisados 
a sua eficiência de escoamento de águas pluviais, com manutenção preventiva de limpeza e 
desobstrução do sistema de drenagem.  
 

1.2.13.  MEIO-FIOS E GUIAS 

Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução dos serviços de 
assentamento de guias e meios-fios em vias urbanas e rodovias. 
 
Meio-Fio: 

São limitadores físicos das plataformas das vias. 
Nas rodovias, têm a função de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo 
escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido à declividade 
transversal.  Desta forma os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os 
deflúvios para pontos previamente escolhidos para lançamento. 
 
Guias: 

São dispositivos com a função de limitar a área da plataforma dos terrenos marginais, 
principalmente em segmentos onde se torna necessária a orientação do tráfego como: 
canteiros centrais, interseções, obras de arte e outros pontos singulares, cumprindo desta 
forma importantes função de segurança, além de orientar a drenagem superficial. 

Para efeito desta especificação, não será feita distinção entre meios-fios e guias, sendo 
considerados os seguintes serviços: 
 

• Assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto ou graníticos; 
 

• Execução de meios-fios de concreto, contínuos isolados ou fundidos juntamente com a 
sarjeta, com forma deslizante e mecanicamente. 

 

• Na ausência de projetos específicos deverão ser utilizados os dispositivos padronizados 
apresentados a seguir: 

 
Método Executivo 
 
Assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto ou graníticos. Este processo envolverá 
as seguintes etapas construtivas: 
 

• Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de madeira 
ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles; 

 

• Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto; 



 
           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

       MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

         SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
                     SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO 

 
 

• Regularização e execução de base de 5,0cm de concreto, para regularização e apoio dos 
meios-fios, nos casos de terrenos sem suporte e quando previsto em projeto; 

 

• Assentamento das peças pré-moldadas de concreto ou graníticas, de acordo com os 
níveis do projeto; 

 

• Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; 
 

 
Execução de meios-fios moldados “in loco” com formas deslizantes 
 

Este procedimento refere-se ao emprego de formas metálicas deslizantes, acopladas a 
máquinas automotrizes adequadas à moldagem do concreto na execução de meios-fios, 
sarjetas, ou de ambos de forma simultânea e monolítica, por extrusão, compreendendo as 
etapas de construção relacionadas a seguir: 
 

• Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de 

madeira ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles; 

• Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicados no projeto; 
 

• Regularização ao longo da escavação; 
 

• Lançamento do concreto por extrusão, através de equipamento adequado.  O concreto 
utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à 
compressão de 11Mpa; 

 

• Interrupção da concretagem e execução de juntas de dilatação a intervalos de 12,0 m. 
 

• Molhamento regular durante o período de cura do concreto; 
 

• Preenchimento das juntas de dilatação com asfalto; 
 

Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios 
 

Em caso de pavimentos asfálticos, os meios-fios serão executados após a sua conclusão.  
No caso de pavimentos com paralelepípedos, serão executados previamente, delimitando a 
plataforma da via a ser implantada. Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos 
laterais, quando estes não forem contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras 
de concreto magro, espaçadas de 2 metros, constituídos de cubos de 25 cm da aresta. Em 
qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às particularidades de 
cada obra e submetido à aprovação da Fiscalização. 
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Equipamentos  
 

Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da execução 
do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que não poderá ser 
autorizada sua execução. 
 
Para a realização dos trabalhos são recomendados: 
 

• Caminhão basculante; 
 

• Caminhão de carroceria fixa; 
 

• Betoneira ou caminhão betoneira; 
 

• Retroescavadeira ou valetadeira; 
 

• Máquina automotriz para execução de perfis pré-moldados de concreto de cimento ou 
asfáltico por extrusão. 

 
Critérios de Controle 
 

Os dispositivos abrangidos por esta especificação poderão ser adquiridos de terceiros 
ou fabricados no canteiro de obras, de acordo com as indicações do projeto. 
 
Controle dos materiais 
 

As dimensões das guias serão controladas por medições diretas, com trena.  As guias 
que não apresentarem as dimensões previstas em projeto serão rejeitadas. 
As peças deverão ter no máximo 1,0 m de comprimento, devendo esta dimensão ser reduzida 
para segmentos em curvas. 
 

Para os meios-fios pré-moldados de concreto deverão ser utilizadas formas metálicas 
ou de madeira revestida, que conduzam a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento 
por vibração. 
 

Os meios-fios graníticos deverão apresentar regularidade nas dimensões e ser 
provenientes de rochas graníticas de boa qualidade e resistência, além de não apresentar 
fendilhamentos nem alterações, e possuir boas condições de dureza e tenacidade.  As 
dimensões mínimas recomendadas para meios-fios graníticos são: 
 

• Largura – 10 a 15 cm; 

• Comprimento – 80 a 100 m; 

• Altura – 40 a 50 cm. 
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O material que não atender as especificações será rejeitado e imediatamente retirado da 
obra. O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões transversais das vias, 
a cada 20,0 m, entre meios-fios aplicados. 
 
O serviço será considerado como aceito desde que atenda às seguintes condições: 
 

• Acabamento seja julgado satisfatório; 
 

• Os resultados dos ensaios de compressão do concreto utilizado (meios-fios de concreto) 
sejam satisfatórios; 

 

• A largura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1 %, não sendo 
aceitas larguras inferiores às determinadas; 

• Nas pavimentações urbanas restritas por meios-fios ou guias outros elementos, a 
largura da via deverá ser exatamente a definida em projeto. 

 
Manejo Ambiental 
 

Durante a execução dos serviços, principalmente em áreas não urbanizadas, deverão 
ser preservadas as condições ambientais, exigindo-se os seguintes procedimentos: 
 

• Todo o material excedente de escavação deverá ser removido, cuidando-se ainda que 
não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas), 
ou para os cursos d’águas, causando seu assoreamento (áreas não urbanizadas); 

 

• Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação 
das obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das 
condições locais, seja através da recomposição dos pavimentos, seja através de 
replantio da vegetação local ou de grama; 

 

• Durante o desenrolar dos serviços deverá ser evitado o tráfego desnecessário de 
equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar sua desfiguração; 

 

• Nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, 
deverão ser evitados os lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o 
sistema de drenagem superficial. 

 
Critérios de Medição e Pagamento 
 

Os meios-fios e guias de concreto ou graníticos serão medidos, de acordo com o tipo 
empregado, pela determinação da extensão executada, expressa em metros lineares, de 
acordo com o projeto executivo. Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos 
indicados em planilha. 

Nos preços estão incluídos a mão de obra, a aquisição de materiais, equipamentos, 
transportes até o local de aplicação, impostos e encargos. Os serviços de escavação para 
assentamento dos meios-fios serão medidos separadamente, conforme composições 
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específicas por classe de material. O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme 
medição aprovada pela Fiscalização, devendo remunerar toda a mão de obra, ferramentas, 
equipamentos e encargos. 
 
Documentos de Referência 
 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

DNER ES 290/97 Meios fios e Guias 

DNER ES 330/97 Concretos e argamassas 

DNER ES 331/97 Armaduras para concreto armado 

DNER ES 333/97 Formas 

DNER ES 337/97 Escoramentos 

DNER ISA 07 Instrução de Serviço Ambiental 

DNER PRO 277/97 Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 

DNER  Manual de Drenagem de Rodovias 

DNER  Álbum de Projetos – Tipos de Dispositivos de Drenagem – ABR/88 

ABNT NBR 12654/92 Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

ABNT NBR 12655/92 Preparo, controle e recebimento do concreto 

ABNT NBR 5739 Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 

ABNT NBR 6118 Projeto e execução de obras de concreto armado 

ABNT NBR 7223 Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone 

ABNT NBR 9606 Concreto – Determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de 
cone 

 
 
 

1.2.14. CAMADA DE BLOQUEIO EM PÓ DE PEDRA 

 

Sempre que o material da camada subjacente tiver mais de 35% em peso passando na 
peneira nº 200, este deverá ser executado antes do primeiro espalhamento do agregado 
graúdo, uma camada de bloqueio em toda a largura da plataforma, compreendendo pista e 
acostamento com a espessura mínima de 4cm = ou – 1cm. 
 
Acostamento: 

 
Quando a base de macadame hidráulico não for construída em toda a largura da 

plataforma, deverá ser prevista nos acostamentos a construção de uma camada com 
permeabilidade igual ou maior que a base, ou então a construção de drenos sub-superficiais 
que assegurem a drenagem da mesma. 
 
Base: 
 
Deve cumprir os seguintes requisitos: 
 

• não será permitida a abertura de caixa no subleito para execução da base de macadame 
hidráulico; 

• O agregado graúdo será espalhado em uma camada de espessura uniforme, solta e 
disposta de modo a obter-se a espessura comprimida especificada, atendendo aos 
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alinhamentos e perfis projetados. O espalhamento deverá ser feito evitando a 
segregação das partículas de agregado; 

• No caso de construção de meia pista, será obrigatório o uso de fôrmas ao longo do eixo 
da estrada, para contenção da camada de base. 

• No caso da construção em duas etapas, a linha de junção das duas meias-pistas 
inferiores não deverá coincidir com a das duas meias-pistas superiores; 

• Não será permitida a descarga do agregado em pilhas ou cordões, devendo o 
espalhamento ser feito diretamente através do equipamento espalhador, em espessura 
a mais uniforme possível, seguido de acerto definitivo com a motoniveladora, quando 
necessário. 

• Depois do espalhamento e acerto do agregado graúdo, será feita a verificação do greide 
longitudinal e seção transversal com cordéis, gabarito, etc., sendo corrigidos os pontos 
com excesso ou deficiência de material, nesta operação deverá ser usada brita com a 
mesma granulometria da usada na camada em execução, sendo vedado o uso da brita 
miúda para tal fim. 

• Os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanhos excessivos, visíveis na superfície 
do agregado espalhado, deverão ser removidos. 

• A compressão inicial deverá ser feita de modo que as rodas dos rolos se apoiem 
igualmente na base e no acostamento quando esta for construída junto com o 
acostamento. Em qualquer faixa, esta passagem deve ser feita em marcha-ré e a 
velocidade reduzida (1,8km/h a 2,4km/h), devendo, também, as manobras do rolo ser 
realizadas fora da base em compressão. Nos trechos em tangente, a compressão deve 
partir sempre dos bordos para o eixo e, nas curvas, do bordo externo. No caso de fôrmas 
para contenção lateral da camada de base, estas deverão ser fixadas para superar os 
esforços do equipamento de compressão sem se deformarem. 

•  Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anteriormente comprimida deve 
ser recoberta de, pelo menos, metade da largura da roda do rolo. 

• Após obter-se cobertura completa da are em compressão deverá ser feita nova 
verificação do greide longitudinal e seção transversal, efetuando-se as correções 
necessárias. 

• A operação de compressão deverá prosseguir até que se consiga um bom entrosamento 
do agregado graúdo, o que poderá ocorrer com duas ou três coberturas completas. 

•  O material de enchimento deverá ser a seguir, espalhado em camadas finas, em 
quantidade suficiente para encher os vazios do agregado já parcialmente comprimido. 

• A aplicação do material de enchimento deverá ser feita em camadas sucessivas, durante 
o que se deve continuar a compresso, e forçar a sua penetração nos vazios do agregado 
graúdo por meio de vassouras manuais ou mecânicas. 

•  Quando não for mais possível a penetração do material de enchimento a seco, deverá 
ser dado o início a irrigação da base ao mesmo tempo que se espalha mais material de 
enchimento e se prossegue com as operações de compressão. 

• irrigação e aplicação do material de enchimento deverão prosseguir até que se forme 
na frente do rolo uma pasta de material de enchimento e água. 
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•  Será dada como terminada a compressão quando desaparecerem as ondulações na 
frente do rolo e a base se apresentar completamente firme. 

• Quando a construção da base de macadame hidráulico for feita em duas etapas, a 
primeira camada deverá estar completamente seca antes de iniciar-se a execução da 
segunda. 

• Terminada a construção da base de macadame hidráulico deve-se deixá-la secar antes 
de entregá-la ao tráfego, ocasião em que recoberta com um pouco de material de 
enchimento, recobrimento este que deve ser mantido durante todo o tempo em que a 
base estiver exposta ao tráfego, com novos acréscimos quando necessários, durante 
um período de set a 15 dias, antes da execução do revestimento. O período citado terá 
por finalidade revelar postos fracos da base que deverão ser corrigidos antes da 
execução do revestimento. 
 

 

1.2.15. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO  

 

Trata-se da regularização do subleito de Áreas a serem pavimentadas, uma vez concluídos 
os serviços de Terraplenagem. A regularização é a operação destinada a conformar o leito da 
área transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de 
espessura.  O que exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 
 

• A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais 
indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do 
pavimento. 

• Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura 
existentes na área a ser regularizada. 

• Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide 
de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de 
pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

• Os aterros além dos 20 cm máximos previstos serão executados de acordo com as 
Especificações de Terraplenagem; 

• No caso de material não aproveitável para subleito, antes da regularização, deverá ser 
executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e a posterior 
substituição com material indicado. 

 
Equipamentos 
 
Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material 
empregado. 
Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da regularização: 
 

• Motoniveladora pesada, com escarificador; 
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• Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

• Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou 
autopropulsores; 

• Grade de discos; 

• Trator agrícola de pneus; 

• Pulvi-misturador. 
 
Critérios de Controle 
 

• Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito.  Em caso de 
substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de jazidas indicadas no 
projeto devendo satisfazer às seguintes exigências: 

• Ter um diâmetro de partícula igual ou inferior 76mm; 

• Ter um Índice de Suporte Califórnia (ISC), determinado com a energia do método DNER-
ME 049 (Proctor Normal), igual ou superior ao do material considerado no 
dimensionamento do pavimento. 

• Ter expansão inferior a 2 %. 
 
Verificação da Qualidade dos Materiais 

 
Deverão ser adotados os seguintes procedimentos para tal verificação quando necessários: 
 

• Realizar ensaios de caracterização do material espalhado na pista ou área (limite de 
liquidez, limite de plasticidade e granulometria), em locais determinados 
aleatoriamente.  Deverá ser coletada uma amostra para cada 300 m de pista (ou 
aproximadamente 2.000 m2 de área), ou por jornada diária de trabalho.  A frequência 
destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de 
extensão (ou aproximadamente 7.000m2 de área), no caso de emprego de materiais 
homogêneos; 

• Realizar ensaios de Compactação pelo método DNER-ME 129 (método A) com material 
coletado na pista em locais determinados aleatoriamente.  Deverá ser coletada uma 
amostra por camada para cada 300 m de pista (ou aproximadamente 2.000m2 de área), 
ou por jornada diária de trabalho.  A frequência destes ensaios poderá ser reduzida para 
uma amostra por segmento de 1000 m de extensão (ou aproximadamente 7.000 m2 de 
área), no caso de emprego de materiais homogêneos; 

• Realizar ensaios de índice Suporte Califórnia – ISC e expansão, pelo método DNER-ME 
049 com energia de compactado do item anterior para o material coletado na pista, em 
locais determinados aleatoriamente.  Deverá ser coletada uma amostra por camada 
para cada 300 m de pista (ou aproximadamente 2.000m2 de área), ou por camada por 
jornada diária de trabalho.  A frequência poderá ser reduzida para uma amostra por 
segmento de 1000 m de extensão (ou aproximadamente 7.000 m2 de área), no caso de 
emprego de materiais homogêneos; 

• O número de ensaios ou determinações, será definido em função do risco de rejeição 
de um serviço de boa qualidade ser assumido pela Contratada, conforme a tabela 
seguinte: 
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TABELA DA AMOSTRAGEM 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

a 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras k = coeficiente  = risco da Contratada 

 

• O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento e por camada (área inferior a 4000 m2) é 
de 5. 

• A amostragem (conjunto de ensaios para a determinação do valor estatístico) deverá ser feita na mesma 
frente de trabalho, e não em frentes de trabalho separadas. 

 
 

Controle da Execução 

 

• Para se verificar a qualidade dos serviços executados, poderão ser exigidos os 
seguintes ensaios, a critério da Fiscalização: 

• Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, 
para cada 100 m de pista a ser compactada (ou aproximadamente 700 m2 de área), 
em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052 ou DNER-ME 088).  As 

tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão de  2% em torno da 
umidade ótima. 

• Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” em locais escolhidos 
aleatoriamente, por camada, distribuídas regularmente ao longo do segmento, pelo 
método DNER-ME 092, DNER-ME 036.  Para pistas ou áreas de extensão limitada, com 
volumes de no máximo 1250 m3 de material, deverão ser feitas pelo menos 5 
determinações para o cálculo do grau de compactação – GC. 

• Os cálculos de grau de compactação GC  100% serão realizados utilizando-se os 
valores da massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa 
específica aparente seca “in situ” obtidas na pista. 

• O número de ensaios para verificação do Grau de Compactação – GC  100%, será 
definido em função do risco de se rejeitar um serviço de boa qualidade, a ser 
assumido pela Contratada, conforme a Tabela de Amostragem Variável. 

• A amostragem (conjunto de ensaios para a determinação do valor estatístico) dever 
ser feita na mesma frente de trabalho, e não em frentes de trabalhos separadas. 

• O valor do IG, calculado a partir dos ensaios de caracterização do material, deverá 

sempre apresentar o resultado IG  IG do material para subleito considerado em 
projeto. 

• A expansão determinada no ensaio de ISC dever sempre apresentar resultado inferior 
a 2%. 

 

Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC e grau de compactação – GC  100% 
adotando-se o seguinte procedimento: 
 

K – Ks  valor mínimo de projeto  rejeita-se o serviço. 
 

K – Ks  valor mínimo de projeto  aceita-se o serviço. 
Sendo: 



 
           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

       MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

         SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
                     SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO 

 
 

x – Ks  valor mínimo de projeto  aceita-se o serviço. 

χ  – Ks  valor mínimo de projeto  aceita-se o serviço. 
 
Sendo: 
 
χ =  Σ Xi 
          n  
   
 
S = √ (Σ Xi -   x ) 
                   n  
 

Onde: 
Xi – valores individuais. 
X  - média da amostra. 

s   - desvio padrão da amostra. 
K  - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
 
n  - número de determinações. 
 
Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos 
de acompanhamento. 
 
 
Controle Geométrico 
 

• Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o 
nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes 
tolerâncias: 

• + 10 cm, quanto a largura da plataforma; 

• até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

• + 3 cm em relação as cotas do greide do projeto. 

• Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

• Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva. 
 
 
 
 
Manejo Ambiental 
 

• Os cuidados a serem observados visando a preservação do meio ambiente, no decorrer 
das operações destinadas b execução da regularização do subleito são: 

 
Na Exploração das Ocorrências de materiais 
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• Atendimento às recomendações preconizadas na Especificação DNER-ES 281/97 e 
DNER-ISA 07 – Instrução de Serviço Ambiental. 

• As estradas de acesso deverão seguir as recomendações da Especificação DNER-ES 
279/97 

 
Execução 
 

• Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 
estacionamento dos equipamentos. 

• Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, 
para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

• As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 
equipamentos, deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 
combustíveis, não sejam levados até cursos d’água. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

• A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de 
plataforma regularizada, medidos conforme projeto. 

• Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de 
tolerância. 

• Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura 
máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, 
umedecimento ou aeração, homogeneização, conformação e compactação do subleito, 
de acordo com o projeto. 

• O pagamento será feito com base no prego unitário contratual, conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão de obra e encargos necessários à sua 
execução. 

 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 

DNER ES 299/97 Regularização do subleito 

DNER  ES 279/97 Caminhos de serviço 

DNER ME 049/94 Solos – determinação do índice de Suporte Califórnia utilizando amostras 
não trabalhadas 

DNER  ME 052/94 Solos e agregados m10 dos – determinação da umidade com emprego do 
“Speedy” 

DNER ME 080/94 Solos – análise granulométrica por peneiramento 

DNER ME 082/94 Solos – determinação do limite de plasticidade 

DNER ME 088/94 Solos – determinação da umidade pelo método expedito do álcool 

DNER ME 092/94 Solo – determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, com o 
emprego do frasco de areia 

DNER ME 036/94 Solo – determinação da massa específica aparente do solo”in situ”, com o 
emprego do balão de borracha 

DNER NE 122/94 Solos – determinação do limite de liquidez – método de referência e método 
expedito 

DNER ME 129/94 Solos – compactação utilizando amostras não trabalhadas 
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DNER PRO 277/97 Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 

DNER ISA 07 Instrução de serviço ambiental 

DNER  Manual de Pavimentação - , 1996 

 
 

1.2.16. BASE DE BRITA CORRIDA E/OU GRADUADA 

 

Material 
 

 Deverá ser constituído por produto total de britagem (bica graduada), cujo Índice de 
Suporte Califórnia seja igual ou superior a 40,0% para a camada de base. 
 
Execução 
 
 Compreende as operações de espalhamento de materiais importadas, realizadas na 
pista devidamente preparada na largura desejada e nas quantidades que permitam, após a 
compactação atingir a espessura de projeto. 
 Deverá ter-se um cuidado especial com a compactação desta camada pois, se a mesma 
não estiver 100% compactada, poderão surgir recalques diferenciais. 
 
Controle Tecnológico 
 
 Deverá ser feito através de inspeção visual dos tipos de materiais aplicados e do grau 
de compactação. Caso queira se fazer um controle rigoroso, basta seguir as ESPECIFICAÇÕES 
GERAIS DO DNER (DNER - ES - P 08-71 e DNER - ES - P 10-71). 
 
 Após a execução de cada camada, proceder-se-á a recolocação e ao nivelamento do 
eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
 

• até 20% em excesso para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

• Não se tolera nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de + ou - 2cm em 
relação a espessura do projeto. 

 

1.2.17. IMPRIMAÇÃO  

 Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 
superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso 
qualquer, objetivando: 

• Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso 
empregado; 

• Promover condições de aderência entre a base e o revestimento; 

• Impermeabilizar a base. 
 
    Materiais 
 
 Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNER. Deverá ser 
empregado asfalto diluído tipo CM-30. A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida 
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pela base em 24 horas, devendo ser determinado experimentalmente, no canteiro da obra. A 
taxa de aplicação varia de 0,80 a 1,6 l/m2, conforme o tipo e a textura da base. 
 
Equipamento: 
 
 Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 
Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a 
ordem para o início do serviço. Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, 
vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação. A distribuição 
do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema 
completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 
uniforme. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. Os carros 
distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter 
uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado 
em, pelo menos, um dia de trabalho. 
 
Execução: 
 
 Após a perfeita conformação da base, procede-se a varredura da sua superfície, de 
modo a eliminar o pó e o material solto existentes. Aplica-se, a seguir, o material betuminoso 
na temperatura compatível com o seu tipo, no caso do RR-1C de 21oC a 60oC, na quantidade 
certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a 
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou, quando esta estiver 
iminente. Deve ser escolhida a temperatura que proporciona a melhor viscosidade para 
espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são de 20 a 60 
segundos Saybolt-Furol. Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e 
deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-
á em meia pista, fazendo-se a imprimação da adjacente, assim que a primeira for permitida ao 
trânsito. O tempo de exposição da base imprimida ao trânsito será condicionado pelo 
comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. 
 A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, 
devem-se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término 
da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir 
retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente, 
corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente 
úmida. 
 
    Controle de Qualidade 
 
 Deverá ser coletada amostra representativa de todo carregamento de ligante 
betuminoso chegado à obra a fim de verificar se o material fornecido é adequado à textura da 
base. 
 O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 
metodologia indicada pelo DNER, devendo ser realizado para isto os seguintes testes: 
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• Para o asfalto diluído: Viscosidade SSF, ponto de fulgor e destilação. 
 
   Controle de Quantidade 
 

Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do 
material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por este método, admite-se 
que seja feito por um dos modos seguintes: 

 

• Coloca-se na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, 
após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso 
usado; 

• Utilização de uma régua de madeira, pintada, graduada, que possa dar, diretamente, 
pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes 
e depois da operação, a quantidade de material consumido. 

    
 Abertura do Tráfego 
 
 Só será permitido o tráfego excepcionalmente a critério da Fiscalização após a cura do 
ligante betuminoso. 
 
 

1.2.18. PINTURA DE LIGAÇÃO 

Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva 
ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, 
objetivando promover condições de aderência entre as camadas. A execução de pintura 
de ligação sobre a superfície de uma base ou entre camadas de pavimento e estabelece 
os requisitos concernentes a material, equipamento, execução e controle de qualidade 
dos materiais empregados e de execução, além dos critérios de aceitação ou rejeição e 
medição dos serviços.  

Objetivo 

Estabelecer a sistemática adotada na execução da aplicação de película do 
ligante betuminoso sobre uma superfície subjacente, base ou pavimento, antes da 
execução de um novo revestimento betuminoso. 

Referências 

• DNER-EM 369/97 - Emulsões asfálticas catiônicas  

• DNER-ME 002/94 - Emulsão asfáltica - carga da partícula  

• DNER-ME 004/94 - Materiais betuminosos - determinação da viscosidade "Saybolt-
Furol" a alta temperatura  

• DNER-ME 005/94 - Emulsão asfáltica - determinação da peneiração  
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• DNER-ME 006/94 - Emulsão asfáltica - determinação da sedimentação  

• DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental  

• ABNT NBR-6568/71 - Emulsões asfálticas - resíduo por evaporação  

• Manual de Pavimentação - DNER, 1996  

• DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços  

 

Condições Gerais 

 O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente 
estiver abaixo de 10 ºC, ou em dias de chuva. 

 Condições Específicas 

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos 
seguintes: 

• emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C; 

• emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. Antes da 
aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir 
uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da 
ordem de 0,8l/m² a 1,0l/m². 

 Equipamento 

Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, 
podendo, entretanto, a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido 
poderá, também, ser usado. A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com 
bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação 
do ligante betuminoso em quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante 
betuminoso, especialmente construídos para este fim, devem ser providos de dispositivos de 
aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão de ± 1 °C, 
estar em locais de fácil observação e, ainda, possuir aspergido manual para tratamento de 
pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do tipo de 
circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de 
espalhamento uniforme do ligante. O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, 
deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do 
conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a 
quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

Execução 

A superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e 
qualquer material solto. Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-
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cimento ou concreto magro, a superfície da base deve ser umedecida. Aplica-se, a seguir, o 
ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade 
recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada para cada 
tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura 
que proporcione melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o 
espalhamento da emulsão deverá estar entre 20 a 100 segundos "Saybolt-Furol" (DNER-ME 
004). A tolerância admitida para a taxa de aplicação "T" do ligante betuminoso diluído com 
água é de 0,2 l/m2. A pintura de ligação é executada na pista inteira, em um mesmo turno de 
trabalho, deixando-a fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando não, trabalha-se em 
meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a pintura permita sua 
abertura ao trânsito. A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e 
final das aplicações, colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o 
material betuminoso comece e termine de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as 
quais, a seguir, serão retiradas; e qualquer falha na aplicação, imediatamente corrigida. 

Manejo Ambiental 

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da pintura de ligação, 
especialmente em relação ao estoque e aplicação do ligante betuminoso, adota os cuidados 
seguintes: 

• Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d’água; 

• Impedir o refugo, de materiais já usados, na faixa de domínio e áreas lindeiras, evitando 
prejuízo ambiental; 

• A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do 
canteiro de obras, e, consequente recomposição da área afetada pelas atividades de 
construção. 

Controle do Material 

O ligante betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 
metodologia indicada pelo DNER e satisfazer as Especificações em vigor. Para todo 
carregamento que chegar à obra deverão ser executados os seguintes ensaios da emulsão 
asfáltica: 

• 01 ensaio de Viscosidade "Saybolt-Furol" a 50 °C (DNER-ME 004)  

• 01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas 
para o estabelecimento de relação viscosidade x temperatura para cada 100t; 

• 01 ensaio de resíduo por evaporação (ABNT NBR-6568) 

• 01 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005) 

• 01 ensaio da carga da partícula (DNER-ME 002) 

• Deverá ser executada ensaio de sedimentação para emulsões para cada 100t (DNER-
ME 006). 
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Controle da Execução 

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhão distribuidor, 
imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura 
definido pela relação viscosidade x temperatura. 

 Taxa de Aplicação (T): 

  O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado, obtido através do ligante 
residual, será feito aleatoriamente, mediante a colocação de bandejas de peso e área 
conhecidos, na pista onde está sendo feita a aplicação. Por intermédio de pesagens, após a 
passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade de ligante utilizado no cálculo da taxa de 
aplicação (T). Para trechos de pintura de ligação de extensão limitada ou com necessidade de 
liberação imediata, com área de no máximo 4000m2, deverão ser feitas 5 determinações para 
o controle. Nos demais casos, para segmentos com áreas superior a 4.000m² e inferior a 
20.000m², o número de determinações serão definidos em função do risco a ser assumido pelo 
Executante, de rejeição de um serviço de boa qualidade, conforme a tabela seguinte: 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

a 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = n° de amostras k = Coeficiente multiplicador a = risco do Executante 

  

Aceitação e Rejeição 
Os resultados de todos os ensaios deverão atender as especificações, conforme 

descritos acima e as especificações de materiais aplicáveis. 
Os resultados de todas as medições deverão situar-se no intervalo definido pela relação 

viscosidade x temperatura, de acordo com as especificações de materiais aplicáveis. 
 Os resultados da taxa de aplicação (T) serão analisados estatisticamente e aceitos nas 

seguintes condições: 
 
 
 

- ks < valor mínimo admitido ou + ks > valor máximo admitido Þ rejeita-se o serviço 

- ks ³ valor mínimo admitido e + ks £ valor máximo admitido Þ aceita-se o serviço 
Sendo:  
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Onde: 

i - valores individuais. 

- média da amostra. 
s - desvio padrão da amostra.  
k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n - número de determinações. 

 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos e os 
resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento. 

 

Critérios de Medição 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

A pintura de ligação será medida através da área executada em metros quadrados. 
Nesta estando incluídas todas as operações de encargos necessários a execução da pintura de 
ligação abrangendo armazenamento, perdas e transportes de ligante betuminoso dos tanques 
de estocagem à pista. A quantidade de ligante betuminoso aplicado é obtido através da média 
aritmética dos valores medidos na pista em tonelada. Deverá ser descontada a água adicionada 
à emulsão na medição de ligante. O transporte do ligante betuminoso, efetivamente aplicado, 
será medido com base na distância entre a refinaria e o canteiro de serviço. 

 
1.2.19. PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

 

  Consiste na aplicação na pista de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). A mistura 

será aplicada sobre a superfície imprimada e/ou pintada, de tal maneira que, após a 

compressão, produza um pavimento flexível com espessura e densidade especificadas em 

projeto. O concreto betuminoso poderá ser empregado como revestimento, base, 

regularização ou reforço do pavimento. A Mistura executada em usina apropriada, com 

características especificas, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento 

(filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida à quente. Na usina, tanto agregados 

como ligante são previamente aquecidos para depois serem misturados. 

MÉTODO EXECUTIVO 
 
 O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, 
em caminhões basculantes apropriados. Quando necessário, para que a mistura seja colocada 
na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona, com 
tamanho suficiente para proteger todo o material. 
 
Serviços Preliminares: 
   Tendo sido decorridos mais de sete dias da execução da imprimação, tendo havido 
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trânsito sobre a superfície imprimada, ou tendo sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-
pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de ligação. 
 
Distribuição e Compressão da Mistura: 
 

• A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deverá ser determinada para cada tipo 
de Iigante, em função da relação temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente 
é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa; 

• de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol (DNER-ME 004); 

• Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos; 

• A temperatura do Iigante deverá estar entre 107 0C e 177º C; 

• A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade “Engler” 
(ASTM D 1665) situa-se em uma faixa de 25 ± 3. A mistura, neste caso, não deverá deixar 
a usina com temperatura superior a 106 0C; 

• O espalhamento será efetuado por vibro-acabadoras. 

• Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, as correções serão feitas pela 
adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio 
de ancinhos e rodos metálicos; 

• Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, será iniciado o processo 
de rolagem para compressão. A temperatura de rolagem deverá ser a mais elevada que 
a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta temperatura fixada 
experimentalmente para cada caso; 

• A temperatura recomendável, para a compressão da mistura, é aquela na qual o ligante 
apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER ME 004), de 140 ± 15 segundos, para o 
cimento asfáltico, ou uma viscosidade específica, ‘Engle ( (ASTM-D 1665), de 40 ± 5, 
para o alcatrão; 

• Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com 
baixa pressão (60 lb/poI2), e aumenta-se em progressão aritmética, à medida que a 
mistura betuminosa suporte pressões mais elevadas. A pressão dos pneus deve variar a 
intervalos periódicos (60, 80, 100, 120 lb/pol2), adequando o número de passadas de 
forma a atingir o grau de compactação especificado. 

• A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção 
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deverá 
começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverá ser 
recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a 
operação de rolagem seguirá até o momento em que seja atingida a compactação 
exigida. 

• Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de 
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As 
rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência 
da mistura. 

 
Abertura ao Trânsito 
 
  Os revestimentos concluídos deverão ser mantidos sem trânsito até o seu completo 
resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trânsito sem a devida autorização 
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serão de inteira responsabilidade da Contratada. 
 
Equipamentos 
 
  Os equipamentos a serem utilizados deverão ser examinados pela Fiscalização, devendo 
estar de acordo com esta Especificação, para que possa ser dada a ordem de serviço. 
 
Caminhões para Transporte da Mistura: 
 
  Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter 
caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 
cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas 
da báscula. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o Iigante betuminoso (óleo diesel, 
gasolina, etc.) não será permitidos. 
 
Equipamento para Espalhamento: 
 
  Para espalhamento e acabamento, serão utilizadas pavimentadoras automotrizes 
(acabadoras), capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento 
requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a 
mistura exatamente nas faixas. Deverão possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, 
além de marchas para a frente e para trás. Serão equipadas com alisadores e dispositivos para 
aquecimento dos mesmos, com controle de temperatura, para colocação da mistura sem 
irregularidades. 
 
Equipamentos para a Compressão: 
 
  Serão utilizados rolos pneumáticos e rolos metálicos lisos, tipo tanden, rolos vibratórios 
ou outros equipamentos aprovados pela Fiscalização. Os rolos compressores, tipo tanden, 
deverão ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, deverão ser dotados 
de pneus que permitam a variação da calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada (2,5 
kgf/cm2 a 8,4 kgf/cm2). O equipamento em operação deverá ser suficiente para comprimir a 
mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 
 
 
CRITÉRIOS DE CONTROLE 
 
Controle do Espalhamento e Compressão na Pista 
 

• O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e 
determinações feitas de maneira aleatória; 

• Temperatura de Compressão na Pista; 

• Deverão ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa, 
imediatamente antes de iniciada a compressão. 

• Estas temperaturas deverão ser as indicadas para compressão, com uma tolerância de 
± 5 0C. 
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• O número de determinações das temperaturas de compressão será definido em função 
do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pela Contratada, 
conforme a Tabela de Amostragem Variável apresentada no tem “Controle Estatístico 
da Execução” desta Especificação. 

• Grau de Compressão na Pista 

• O controle do Grau de Compressão — GC - da mistura betuminosa deverá ser feito, 
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraídos da 
mistura espalhada e comprimida na pista ou área, por meios de brocas rotativas. 

• Não sendo possível a utilização deste equipamento, será permitido o processo do anel 
de aço. Para isso, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de 
aço de 10 cm de diâmetro interno e de altura de 5 mm inferior à espessura da camada 
comprimida. Após a compressão são retirados os anéis e medida a densidade aparente 
dos corpos de prova neles moldados. 

• Poderão ser empregados outros métodos para determinação da densidade aparente na 
pista, desde que indicada no projeto. 

• Deverá ser realizada uma determinação a cada 150 m de meia pista (ou, 
aproximadamente, 500m2), em pontos aleatórios, não sendo permitidas densidades 
(GC) inferiores a 97% da densidade prevista no projeto. 

• O controle de compressão poderá, também, ser feito medindo-se as densidades 
aparentes dos corpos de prova extraídos da pista e comparando-as com as densidades 
aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes 
corpos de prova deverão ser 

• obtidas bem próximo ao local onde serão realizados os furos e antes da sua 
compactação. A relação entre estas duas densidades não deverá ser inferior a 100%. 

• Controle Estatístico do Grau de Compressão; 

• O número das determinações ou ensaios de controle da execução, por jornada de 8 
horas de trabalho será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa 
qualidade a ser assumido pela Contratada, conforme a tabela seguinte: 

 
TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL 

  

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

k      K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

  n = n0 de amostra                  k = Coeficiente multiplicador         = risco da Contratada 

 

 
  Número mínimo de determinações por jornada de 8 horas de trabalho será de 5 (cinco). 
Para o controle do espalhamento e compressão do CBUQ na pista, deverão ser analisados 
estatisticamente os resultados obtidos e, baseados na tabela anterior, verificar a condição 
seguinte (DNER-PRO 277/97): 
 
  Para o Grau de Compactação - GC - em que é especificado um valor mínimo a ser 
atingido deve-se verificar a condição seguinte: 
 

• Se X- ks < valor mínimo admitido  - rejeita-se o serviço; 
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• Se X- ks _ valor mínimo admitido  - aceita-se o serviço. 
 
Onde: 
 
Xi - valores individuais. 
X - média da amostra. 
s - desvio padrão da amostra. 
k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n - número de determinações. 
 
Controle Geométrico: 
 
  Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista ou área, 
ou pelo nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da 
mistura. Será admitida a variação de ± 10%, da espessura de projeto., para pontos isolados, e 
até + 5% de variação da espessura, em 10 medidas sucessivas, não se admitindo reduções. 
 
Alinhamentos: 
 
  A verificação do eixo e bordos será feita durante os trabalhos de locação e nivelamento 
nas diversas seções correspondentes às estacas da locação. Poderá também ser a trena. Os 
desvios verificados não deverão exceder + 5cm. 
 
 
Acabamento da Superfície: 
 
  Durante a execução, deverá ser feito, diariamente, em cada estaca da locação, o 
controle de acabamento da superfície de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 
3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da pista ou área,. 
A variação da superfície, respectivamente, entre dois pontos quaisquer de contato, não deverá 
exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas. 
  O acabamento da superfície deverá, ser verificado por ‘aparelhos medidores de 
irregularidade tipo resposta” devidamente calibrado (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182). Neste 
caso o acabamento ao Quociente de Irregularidade - 01 deverá apresentar valor inferior a 35 
contagens/km. 
 
Condições de Segurança para Estradas Pavimentadas: 
 

• O revestimento acabado deverá apresentar VRD, Valor de Resistência a Derrapagem, 
superior a 55, medido com auxílio do Pêndulo Britânico SRI (Método HD 15/87 e HD 
36/87 Bristish Standard), ou outros similares. 

• O projeto da mistura deverá ser verificado através de trecho experimental como 
extensão da ordem de 100m. 

• Poderá, também, ser empregado outro processo para avaliação da resistência à 
derrapagem, quando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execução serão 
realizados para cada 200m de pista, em locais escolhidos de maneira aleatória. 
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• Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

• As misturas de concreto betuminoso deverão ser fabricadas e distribuídas somente 
quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 100C, e o tempo não se 
apresentar chuvoso. 

 
Manejo Ambiental: 
 

• Para execução da camada betuminosa do CBUQ serão necessários trabalhos 
envolvendo a utilização de emulsão asfáltica e agregados, além da instalação de usina 
misturadora. 

• Os cuidados a serem observados para fins de preservação do meio ambiente 
envolvem a produção e aplicação de agregados, o estoque de ligante betuminoso e a 
operação da usina. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

 

• A aplicação do concreto betuminoso usinado a quente será medida por tonelada de 
mistura efetivamente aplicada na pista e comprimida, de acordo com a seção 
transversal do projeto e verificando-se a densidade compactada da camada e conforme 
itens específicos da palnilha. 

• Estão consideradas nestes preços todas as operações necessárias à aplicação do 
concreto, tais como varredura e limpeza da pista , as perdas, a distribuição na pista, a 
compressão, as correções de eventuais falhas e a confecção e remoção de cunhas de 
concordância 

• A fabricação do CBUQ, incluindo todos os seus insumos, será remunerada 
separadamente, conforme composição pertinente. 

• Não será medido material fabricado mas não aplicado. 

• O transporte da massa asfáltica da usina à pista será objeto de medição em separado, 
conforme composição específica. 

 
CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: 
 
  O pagamento será feito pelo preço unitário contratual incluindo toda a mão-de-obra, 
equipamentos e encargos necessários à aplicação e compressão do material. 
 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 
 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 
DNER ES 313/97 Concreto Betuminoso 
DNER EM 141/84 Cimento asfálticos de petróleo  
DNER ME 204/95 Cimento asfálticos de petróleo 
DNER EM 364/97 Alcatrões para pavimentação 
DNER ME 003/94 Materiais betuminosos  -  determinação da penetração 
DNER ME 004/94 Materiais betuminosos  -  determinação da viscosidade “Saybolt-Furol” 
DNER ME 035/94 Agregados - determinação da abrasão “Los Angeles” 
DNER ME 053/94 Misturas betuminosas -percentagem de betume 
DNER ME 043/64 Ensaio Marshall para misturas betuminosas 
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DNER ME 054/94 Equivalente de areia 
DNER ME 078/94 Agregado graúdo - adesividade a Iigante betuminoso 
DNER ME 079/94 Agregado - adesividade a ligante betuminoso 
DNER ME 083/94 Agregados - análise granulométrica 
DNER ME 086/94 Agregado - determinação do índice de forma 
DNER ME 089/94 Agregados - avaliação da durabilidade pelo emprego de    soluções de 

sulfato de sódio ou magnésio 
DNER ME 148/94 Material betuminoso - determinação dos pontos de fulgor e 

combustão 
DNER ME 151/94 Asfaltos - determinação da viscosidade cinemática 
DNER PRQ 164/94 Caiibração Controle de Sistemas de Irregularidade de  

Superfície do Pavimento (Sistema integradores -IPR/USP – Maysmeter) 

DNER PRO 182/94 Medição da irregularidade de superfície do pavimento com(Sistema 
lntegradores - IPR/USP - Maysmeter 

DNER PRO 277/97 Metodologia ara controle estatístico de obras e serviços 
DNER  Manual de Pavimentação, 1996 
British 
Standard 

MEl. HD 15/87 e 
HD36/87 

Determinação da VDR - resistência á derrapagem pelo pêndulo 
britânico 

British 
Standard 

MEl. LCPC RG 
21971 

Determinação da rugosidade superficial pela altura da areia 

ASTM D 139/77 Alcatrão para pavimentação - ensaio de flutuação 
ASTM  D 0/77 Alcatrão para pavimentação - ensaio de destilação 
ASTM D 1665/73

  
Alcatrão para pavimentação - viscosidade específica “Engler” 

ABNT MB 827/73 Determinação da viscosidade absoluta 
ABNT NBR 6560 Materiais betuminosos - determinação de ponto de 

amolecimento 
 
 

1.2.20. ENROCAMENTO COM PEDRÃO DE ATÉ 1.000 KG 

Muros de contenção à gravidade são estruturas de contenção que devido ao seu peso 

próprio tem a finalidade de se opor aos esforços horizontais de empuxo que agem na direção 

perpendicular em relação à face da estrutura de contenção. 

Quando se trata de muros contenção de alvenaria de pedra a resistência esta 

intrinsecamente ligada ao imbricamento dos blocos de pedra, ou seja, depende da angulação 

e do quanto estes blocos estão ajustados e formam uma estrutura homogênea. 

O muro de arrimo por gravidade é feito com pedras apoiadas em terreno, esse tipo 

de muro utiliza o próprio peso de sua estrutura para realizar a contenção. Em terrenos com 

inclinação, o muro de arrimo ou contenção evita a erosão e o desmoronamento de construções 

ocasionadas pela movimentação de terra. Outra função do muro de arrimo é nivelar o terreno 

para sustentar a estrutura do logradouro. Em estradas, o muro de arrimo é construído para 

conter as encostas que deslizam com a ação da água da chuva. O excesso de umidade aumenta 

a pressão sobre as paredes do muro de arrimo, por isso sua estrutura possui aberturas para a 

drenagem da água. 
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1.2.21. LIMPEZA GERAL E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

Todo material proveniente da execução dos serviços pertinentes a este Termo de 

Referência será destinado a locais definidos pela Secretaria Executiva de Serviço Público, 

conforme a especificidade de cada material retirado nos serviços, onde o transporte do mesmo 

ao local designado pela Secretaria Executiva de Serviço Público será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA e as custas pela destinação final por conta da Contratante. 

A contratada deverá executar a limpeza de toda a área de influência dos serviços onde 

são depositados os materiais antes de seu transporte para destinação final. Os serviços de 

limpeza geral deverão satisfazer ao que estabelece as especificações abaixo: 
• Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos; 

• Todas os pavimentos, serão limpos, de modo a não serem danificadas outras partes da 
obra por estes serviços de limpeza; 

• Durante a obra não serão permitidos acúmulos de materiais e entulhos na obra, que 
possam ocasionar acidentes e/ou atrapalhar o bom andamento dos serviços, ficando a 
contratada obrigada a atender, de pronto, a quaisquer exigências da contratante, 
quando notificada por escrito, sobre serviços gerais de limpeza; 

 
 

1.3. VERIFICAÇÃO FINAL 
 

Será procedida cuidadosa verificação por parte da Fiscalização, antes do aceite final da 

obra, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações e aspecto 

de limpeza geral, o que não isentará a contratada de responsabilidades futuras, em decorrência 

de negligências acontecidas durante a obra. 

 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

A presente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva para conservação de vias pavimentadas e não 

pavimentadas, com execução de tapa buraco, regularização e conformidade de greide de vias 

rurais, com fornecimento de todos os equipamentos, maquinários, mão de obra e todos os 

materiais peculiares a cada tipo de serviço tem por finalidade atender à demanda da Secretaria 

Executiva de Serviço Público por um período de 12 (doze) meses. 
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Tendo em vista a extensa malha viária do Município, ao constante crescimento 

econômico da região que agrega a frota existente local, um aumento efetivo e considerável de 

veículos nas redes viárias Municipais, tem-se que o desgaste natural decorrente do uso da 

pavimentação existente, proporciona o surgimento de imperfeições, defeitos, panelas, trincas 

e fissuras no pavimento, que por sua vez se acentuam devido a um grau elevado das 

precipitações pluviométricas da região.  

Sabendo da importância que a malha rodoviária tem para o Município, tanto em nível 

social quanto econômico (transporte de produtos, etc.), e da necessidade urgente da 

recuperação dessas ruas, apontamos os tipos de Manutenção: Corretivo e Preventivo. 

Informamos ainda que a constante manutenção preventiva das vias norteia o Município para 

uma redução de gastos econômicos com serviços de manutenção corretiva, que por sua vez 

causam um transtorno maior em todos os aspectos para a Administração Pública e para os 

Munícipes.  

Salientamos ainda que o pavimento de um Município, Estado e País tem fundamental 

importância em sua soberania política e socioeconômica, que tanto necessita de vias para 

escoamento rápido e seguro de sua produção seja agrícola, comercial ou industrial viabilizando 

todas as demais atividades econômicas regionais. Hoje os pavimentos rígidos e flexíveis devem 

ser duráveis, não permanentes, necessitando de continua manutenção, devem ser de alta 

resistência à abrasão sem comprometer o conforto, devem ter projeto geométrico correto para 

reduzir acidentes e reduzir consumo de combustível, devem ser ambientalmente corretos e 

economizar energia lumínica, além de que devem ser estanques e bem drenados.  

Logo, a missão primordial da Manutenção de Pavimento é um trabalho rotineiro 

efetuado com o fito de manter o pavimento tanto quanto possível próximo de sua condição 

original, quando da construção, sob condições normais de tráfego e temperatura. As tensões 

atuantes em um pavimento podem ser causadas por: variação de temperatura, variação de 

umidade relativa, pequenos movimentos nas camadas subjacentes ou adjacentes e ao tráfego. 

Esclarecemos, entretanto, não ser possível, no momento, identificar a quantidade exata 

dos serviços, uma vez que poderão ocorrer buracos em vias distintas com diversidades de 

tamanho e profundidade. Dessa forma, os serviços serão solicitados à futura contratada através 

de Ordens de Serviço a serem emitidas pela Secretaria Executiva de Serviço Público (SDR.SESEP) 

de acordo com as demandas apresentadas no período de 12 (doze) meses. 
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Entretanto, uma estimativa das quantidades, pode ser observada no levantamento 

realizado na Secretaria Executiva de Serviço Público (SDR.SESEP), onde consta-se que existiram 

dois processos licitados que possuem similaridade com o presente procedimento conforme os 

processos n° 2014011750 e o n° 2018019521. 

Portanto, sugere-se a realização de uma contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para conservação de vias 

pavimentadas e não pavimentadas, com execução de tapa buraco, regularização e 

conformidade de greide de vias rurais, com fornecimento de todos os equipamentos, 

maquinários, mão de obra e todos os materiais peculiares a cada tipo de serviço. 

 

3 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

 

As informações sobre Fonte, Ficha e Dotação Orçamentária serão informadas 

posteriormente pelo Controle Interno da Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

4 - DA PROPOSTA/CONTRATAÇÃO: 

4.1. A proposta deverá ser válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega ao 

pregoeiro. 

4.2. O prazo de vigência da Contratação será de 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do contrato. 

5. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços solicitados deverão ser executados, conforme local indicado na Ordem de 

Serviço a ser expedida pela Secretaria Executiva de Serviço Público. 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da 

Nota de Liquidação, sendo está condicionada à apresentação do documento de cobrança na 

Secretaria Executiva de Serviço Público, cumpridas as formalidades legais e contratuais 

previstas, mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA. 
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6.2. A Administração reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento, se os serviços 

executados estiverem em desacordo com as especificações constantes do Edital de Licitação. 

6.3. DO PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ: 

6.3.1. A Licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe, 

para pagamento do objeto desta licitação (que está sujeito à tributação do Imposto Sobre 

Serviço de Qualquer Natureza - ISS), devendo, para isso, as empresas que não tenham sede no 

Município de Angra dos Reis providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da 

assinatura da Ata de Registro de Preços ou expedição da Nota de Empenho, o “Cadastro 

Mobiliário de Contribuintes” - CMC, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de Angra dos Reis/RJ, telefone (24) 3365-4259, 

disponibilizado no endereço eletrônico: <https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/senhaweb/ 

login.aspx>, de acordo com o disposto no Art. 1º, do Decreto Municipal nº 7.725 de 04 de 

janeiro de 2011 e Art. 5º, do Decreto Municipal nº 8.162 de 15 de dezembro de 2011. 

7. DAS OBRIGAÇÕES 

7.1. DA CONTRATADA: 

7.1.1. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto, nos limites fixados no Art. 65, § 1º da Lei 

Federal nº 8666/93. 

7.1.2. Credenciar, junto à Secretaria Executiva de Serviço Público, funcionário que atenderá às 

Ordens de Serviços, objeto do presente Edital de Licitação. 

7.1.3. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da 

Secretaria Executiva de Serviço Público 

7.1.4. Efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições, cumprindo rigorosamente as 

descrições contidas no Edital de Licitação e no Termo de referência (TR). 

7.1.5. Atender prontamente às solicitações da CONTRATANTE. 

7.1.6. Ficar à disposição da CONTRATANTE durante o período de execução do serviço. 
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7.1.7. Possuir seguro contra terceiros, independente do seguro obrigatório, de modo a reparar 

os prejuízos físicos e/ou materiais que, porventura, possam ocorrer durante a execução dos 

serviços, cuja companhia seguradora será de escolha da CONTRATADA. 

7.1.8. Ficarão por conta da CONTRATADA todos os impostos, taxas, seguros, transportes, 

materiais de higienização e demais custos necessários a completa disponibilização do objeto. 

7.1.9. Providenciar embarcação(ões) quando os serviços forem prestados na Ilha Grande. 

7.1.10. A falta dos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso 

ou má execução do objeto e não eximirá a futura Contratada das penalidades a que está sujeita 

pelo não cumprimento dos prazos e demais condições pré-estabelecidas. 

7.1.11. Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei de Licitações e 

demais legislações pertinentes. 

7.1.12. Será responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todos os equipamentos, 

materiais, mão de obra e quaisquer insumos necessários à perfeita execução dos serviços, 

inclusive transporte do material e descarga no local, bem como transporte vertical para atender 

as necessidades dos serviços. 

7.1.13. A Contratada é obrigada a atender as exigências da Legislação Trabalhista e Social, no 

que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviços, estando ainda implícitas as determinações 

do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) especialmente no que se relaciona 

com a colocação das placas em padrão definido pela Secretaria Executiva de Serviço Público. 

7.1.14. Todos os materiais empregados nos serviços serão de fornecimento da Contratada e 

deverão ser novos, comprovadamente de qualidade, certificado pela ABNT, satisfazendo 

rigorosamente as especificações presentes. 

7.1.15. Se circunstâncias ou condições locais de mercado tornar por ventura aconselhável a 

substituição de qualquer material especificado por outro, equivalente, tal substituição somente 

será procedida mediante autorização da Fiscalização e de acordo com as diretrizes do Art. 65, 

da Lei No. 8.666/93. 
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7.1.16. Será expressamente proibida a manutenção, no local dos serviços, de qualquer material 

impugnado pela fiscalização ou que estejam em desacordo com as especificações. 

7.1.17. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do serviço, reservando 

a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados; 

7.1.18. Serão impugnados pela Fiscalização todos os serviços em desacordo com as 

especificações presentes e com a técnica peculiar a espécie, ficando a CONTRATADA obrigada 

a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o recebimento da ordem de serviço 

correspondente, correndo as despesas por sua própria conta. 

7.1.19. Emitir as Notas Fiscais nos Prazos e valores pactuados, apresentando a Contratante para 

ateste e pagamento juntamente com documentos que comprovem a regularidade fiscal e 

trabalhista da empresa; 

7.1.20. Proceder à execução dos serviços em até 02 (dois) dias úteis ou quando for demandar 

um período maior, solicitar por escrito a fiscalização, a partir da data da Ordem de Serviço 

emitida, na forma prevista neste Termo de Referência e seus anexos, nos locais a serem 

indicados pela Secretária Executiva de Serviço Público, no âmbito do Município de Angra dos 

Reis, dentro das condições e preços ajustados em sua proposta, responsabilizando-se por 

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 

estabelecida. 

7.2. DA CONTRATANTE: 

7.2.1. Promover o acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, de forma que sejam 

mantidas as condições exigidas no Edital de Licitação. 

7.2.2. Avaliar a qualidade dos serviços prestados por ocasião pela CONTRATADA. 

7.2.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos no Edital de Licitação e/ou registrados na Ata de Registro de Preços. 

7.2.4. Emitir a Ordem de Serviço e/ou Empenho, devendo conter a identificação da Unidade 

Requisitante, o número do Processo Administrativo, o número da Ata de Registro de Preços, a 

identificação da CONTRATADA, a especificação do item, quantidade, data, horário e endereço 
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de prestação do serviço, que será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite 

a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA. 

7.2.5. Rejeitar o serviço no todo ou em parte, caso constate irregularidades com respeito à 

qualidade do mesmo, determinando que seja refeito, rescindindo a contratação, sem prejuízo 

das penalidades cabíveis. 

7.2.6. Atestar, para fins de pagamento, os documentos da despesa, quando comprovado o fiel 

e correto cumprimento da prestação do serviço. 

7.2.7. Exercer a Fiscalização da contratação. 

7.2.8. Reservar à fiscalização da Secretária Executiva de Serviço Público o direito e a autoridade 

para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste Termo de 

Referência e em tudo o mais que se relacione com o Objeto do Edital de Licitação, desde que 

não acarrete ônus para a CONTRATANTE ou modificação no contrato. 

7.2.9. Solicitar os serviços da empresa vencedora com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas contadas da data fixada para o evento. 

7.2.10. Fornecer à Contratadas documentos, informações e demais elementos que possuir 

pertinentes a execução do objeto; 

7.2.11. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis; 
 
7.2.12. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção 

7.2.13. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

8. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

8.1. A Fiscalização e o Gerenciamento da contratação caberá a funcionário formalmente 

designado pela Secretária Executiva de Serviço Público, que determinará o que for necessário 

para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem 
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como a regularização de faltas, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta 

ou impedimento, pelo seu substituto, bem como o Decreto Municipal nº 10.858/2018, que 

versa sobre fiscalização de contratos, quando forem pertinentes a contratação. 

8.2. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo mais que se 

relacione com o objeto, desde que não acarrete ônus para a Secretária Executiva de Serviço 

Público ou modificação da contratação. 

8.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da Secretária Executiva de Serviço 

Público deverão ser comunicadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa 

imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas 

convenientes. 

8.4. A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao 

desenvolvimento de sua atividade. 

8.5. A existência e a atuação da fiscalização, em nada restringem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações 

próximas e remotas perante a Secretária Executiva de Serviço Público ou perante terceiros, do 

mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não 

implicará em corresponsabilidade da Secretária Executiva de Serviço Público ou de seus 

prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder 

o ressarcimento imediato à Secretária Executiva de Serviço Público, dos prejuízos apurados e 

imputados a falhas em suas atividades. 

 

9. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEUS PRAZOS E DAS SANÇÕES 

9.1. A prestação dos serviços, objeto da presente Licitação, atenderá às seguintes exigências: 
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9.1.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços nos locais e datas assinaladas nas Ordens 

de Serviço, as quais deverão ser emitidas pela Secretaria solicitante, com antecedência 02(dois) 

dias corridos, contados da data fixada para a utilização; 

9.1.2. A CONTRATADA fica subordinada ao cumprimento integral dos Anexos que 

acompanharão o presente Edital de Licitação. 

9.1.3. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos/encargos para a prestação 

do serviço, alimentação, transporte, hospedagem, entre outros, não cabendo à CONTRATADA 

reclamações ou alegações de que algum componente foi omitido, ou de algum empecilho não 

considerado. 

9.1.4. O aceite do setor competente da Secretaria Executiva de Serviço Público, não exclui a 

responsabilidade do prestador por vícios de qualidade ou técnicos ou por desacordo com as 

especificações estabelecidas no presente Edital de Licitação e verificadas posteriormente. 

9.1.5. O prazo da(s) montagens ou recolhimento do(s) Item(s) descrito(s) no item 1.2 deste 

Termo de Referência, no local e quantitativo de sua(s) diária(s), serão apontado(os) na Ordem 

de Serviço, que deverá ser emitida pela Secretária Executiva de Serviço Público, com 

antecedência de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antes a data de realização evento, 

podendo ser continente e/ou ilha. 

9.1.6. Após a montagem do(s) Item(s) mencionado(s) no subitem anterior, o setor competente 

da Secretária Executiva de Serviço Público verificará a quantidade e as características do objeto 

licitado e, caso estejam em conformidade, será(ão) o(s) mesmo(s) recebido(s). 

9.1.7. Serão reprovados e, consequentemente, colocados à disposição do respectivo prestador 

de serviço, o(s) Item(s) contratado(s) que não for(em) compatível(is) com a característica 

exigida no objeto deste Licitação e estiverem em estado inapropriado para utilização. 

9.1.8. A CONTRATADA será sempre a única responsável pelo transporte do(s) Item(s) descrito(s) 

acima, inclusive para a baía da Ilha Grande, quando houver locação para a ilha. 

9.1.9. A empresa vencedora que não cumprir os prazos ou as especificações previstas neste 

Edital facultará à Administração exigir perdas e danos nos termos dos Artigos 402 a 405, do 

Código Civil Brasileiro. 
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9.1.10. Além das sanções referidas no subitem 9.1.9, anterior, o Licitante inadimplente estará 

sujeito às penalidades previstas na legislação que regerá o certame licitatório, bem como as 

sanções previstas na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e legislação 

complementar, sem prejuízo na aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital de 

Licitação. 

9.1.11. Os serviços deverão ser executados no âmbito do Município de Angra dos Reis, em locais 

a serem indicados pela Secretaria Executiva de Serviço Público de acordo com as suas 

necessidades e através de Ordem de Serviço expedida pela mesma, após a assinatura do 

contrato e durante toda a sua vigência do contrato. 

9.1.12. As ordens de serviços deverão ser executadas no máximo em 48 horas. Os serviços de 

reparos a serem executados em vias públicas com maior intensidade de tráfego, serão 

priorizados e terão o prazo de 24 horas a contar da data de expedição da respectiva ordem de 

serviços.  

 

10 – DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS  

  

 Para estarem tecnicamente habilitadas conforme art. 30 da Lei 8.666/93, às 

empresas deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos relativos à 

comprovação de sua qualificação técnica e experiência:  

 

10.1. Prova de registro na entidade profissional competente da licitante e dos responsáveis 

técnicos pertencentes a seu quadro permanente de profissionais, devendo estar em 

situação regular junto ao referido conselho - conforme Lei 12.328/10 nas seguintes áreas: 

 

• Engenharia Civil: registro ou inscrição em validade no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA); 

 

10.2. Apresentação de Certidão (ões) ou atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem que a licitante 

(pessoa jurídica) tenha prestado ou esteja prestando serviços com características, 

complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superior ao objeto desta licitação, 
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observando-se obrigatoriamente: 

 

10.2.1. A(s) Certidão (ões) ou atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 30 da 

Lei nº 8.666/93 para os profissionais deverá (ão) conter: data de início e término dos 

serviços; local de execução; nome do contratante (pessoa jurídica de direito público ou 

privado); o número de registro na entidade profissional competente; especificações e 

demais dados técnicos com informações detalhadas sobre os quantitativos executados. 

 

10.2.2. Os serviços comprovados através da (s) Certidão (ões) ou atestado(s)de 

Capacidade Técnica, nesse caso para os profissionais e o Atestado técnico operacional 

para as empresas exigidos deverão ter complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior aos serviços objeto desta Licitação, cujas parcelas de maior 

relevância técnica são as seguintes: 

 

• Serviço de Manutenção e conservação de ruas com pavimentação asfáltica 

• Serviço de enrocamento para contenção de rua pavimentadas; 

 

10.3. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da 

licitação, profissional (is) de nível superior detentor de certidão ou atestado, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico 

(CAT) expedida pelo CREA, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável 

técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. 

 

10.4. A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (is) indicado (s) pela 

licitante como responsável (is) técnico (s) deverá ser feita mediante a apresentação de 

Contrato de Trabalho em CTPS – Carteira e Trabalho e Previdência Social expedida pelo 

Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços. Quando se tratar de dirigente 

ou sócio da empresa licitante, deverá ser apresentado Contrato Social ou Certidão da Junta 

Comercial, Ato Constitutivo devidamente atualizado e registrado no órgão competente, ou 

contrato de prestação de serviço entre o profissional e a empresa. 

 

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

10.5.1. Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser 
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apresentados os seguintes documentos: 

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores 

da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Angra dos Reis, as certidões deverão 

vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando 

os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões 

negativas de falências e recuperação judicial. 

a.1) Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de 

recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja 

comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o 

plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente. 

 

10.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa. 

 

10.5.3. Serão considerados aceitos, como na forma da Lei, as Demonstrações Contábeis 

de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, editadas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, acompanhados do termo de abertura e encerramento do Livro 

Diário, registrado no órgão competente ou enviadas através da Escrituração Contábil 

Digital (ECD), assinados pelo representante legal da empresa e pelo Contabilista 

responsável. 

 

10.5.4 É vedado a substituição das Demonstrações Contábeis do último exercício por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadas por índices oficiais quando 

encerrados a mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão. 

 

10.5.5 Comprovação de atendimento aos indicadores mencionados neste item mediante 

memória de cálculo, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e pelo 

Contabilista responsável, tendo por base as demonstrações contábeis do último exercício 

social, utilizadas as fórmulas apresentadas a seguir: 

   

(a) ILG (Índice de Liquidez Geral) > ou = 1; 
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ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

 

 Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem índice de liquidez 

geral (ILG) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações contábeis do último 

exercício social. 

 

(b) ILC (Índice de Liquidez Corrente) > ou = 1; 

 

ILC = (AC / PC) 

  

 Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem índice de liquidez 

corrente (ILC) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações contábeis do último 

exercício social. 

 

(c) IE (Índice de Endividamento) < ou = 1; 

 

IE = (PC+ELP) / PL 

 

 Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem índice de 

endividamento (IE) igual ou menor do que 1, apurado nas demonstrações contábeis do 

último exercício social. 

 

Sendo: 

 

AT = Ativo Total 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

ELP = Exigível a Longo Prazo  

PL = Patrimônio Líquido. 

 

OBS: As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas 

em memorial de cálculos juntado ao Balanço Patrimonial. 
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11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do serviço, os interessados: 

I) cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou homologado o 

plano de recuperação extrajudicial, bem como, em concurso de credores, em dissolução, em 

processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que seja sua 

forma de constituição; 

II) suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a 

Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

III) declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração 

Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, 

da Lei nº 8.666/93; 

IV) cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório; 

V) que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei nº 

8.666/93; 

VI) constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra 

subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 

02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II). 
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Angra dos Reis, 20 de julho de 2023. 

 

Hilton Marcos Braga Júnior 
Assessor Técnico – SDR. ASTEC 

Mat.: 27985 
 

Aprovo, em 20 de julho de 2023. 

 

_______________________________ 
Miguel Arcanjo de Souza 

Secretário Executivo de Serviço Público 
Mat.: 30066 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSERVAÇÃO DE 
VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, REGULARIZAÇÃO 
E CONFORMIDADE DE GREIDE DE VIAS RURAIS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, 
MAQUINÁRIOS, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS PECULIARES A CADA TIPO DE SERVIÇO.

             Arq: SDR. PLPSMPCCVPNPETB LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS
P  L  A  N  I  L  H  A      D  E      C  U  S  T  O  S

ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O QTD UN P. Unitário BDI (%) P. Unitário c/ BDI Preço Total Total do Item
1 CANTEIRO DE OBRAS, SERVIÇO DE ESCRITÓRIO E CAMPO

1.1 Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos
tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços, acompanhado
de legendas e indicação da localização, informações contratuais, 

todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações 
do órgão contratante. 
O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia)
encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em
"CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas
originais que compõe o relatório 12,00 un
EMOP 01.050.0300-0

1.2 Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor
laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive
apoios,fornecimento, colocação e retirada 4.812,00 m2
EMOP 02.011.0010-0

1.3 Placa de identificação de obra publica, inclusive pintura e suportes
de madeira. Fornecimento e colocação 8,00 m2
EMOP 02.020.0001-0

1.4 Barragem de bloqueio de obra na via publica, de acordo com a 
resolução da prefeitura-rj, compreendendo fornecimento, colocação
e pintura dos suportes de madeira com reaproveitamento do conjunto
40 (quarenta) vezes 264,00 m
EMOP 02.020.0005-0

1.5 Placa de sinalização preventiva para obra na via publica, de acordo
com a resolução da prefeitura-rj, compreendendo forne cimento e
pintura da placa e dos suportes de madeira. Fornecimento e colocação 100,00 un
EMOP 02.030.0005-0

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 Demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de
concreto asfáltico, com 5cm de espessura,inclusive empilhamento 
lateral dentro do canteiro de serviço 10.500,00 m2
EMOP 05.002.0005-1

2.2 Demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de
concreto asfáltico, com 10cm de espessura,inclusive empilhamento 
lateral dentro do canteiro de serviço 4.500,00 m2
EMOP 05.002.0006-1

2.3 Levantamento ou rebaixamento de tampão de rua, considerando 
demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação e concretagem
exclusive cerca protetora 1.000,00 un
EMOP 05.002.0100-0

2.4 Esgotamento de vala medido pela potência instalada e pelo tempo de 
funcionamento 4.224,00 cvxh
EMOP 05.010.0005-0

2.5 Escoramento de valas em pranchada horizontal, empregando-se 
madeira de 3ª e perfil metálico "h" de 6"x6",reutilizados em 5 vezes,
inclusive fornecimento de todos os materiais, colocação e retirada 2.939,20 m2
EMOP 05.077.0001-0

3 GALERIAS E CONEXÕES

3.1 Calha meio tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 300mm,
inclusive acerto de fundo de vala. Fornecimento e assentamento 100,00 m
EMOP 06.003.0010-0

3.2 Calha meio tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 400mm,
inclusive acerto de fundo de vala. Fornecimento e assentamento 100,00 m
EMOP 06.003.0011-0

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, 
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P  L  A  N  I  L  H  A      D  E      C  U  S  T  O  S

ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O QTD UN P. Unitário BDI (%) P. Unitário c/ BDI Preço Total Total do Item
3.3 Tubo de concreto simples, classe PS-1, conforme abnt nbr 8890, para 

coletor de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a 
altura de geratriz superior do tubo, considerando o material da própria 
escavação, inclusive fornecimento do material 50,00 m
EMOP 06.003.0053-0

3.4 Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive

fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 1.500,00 m
EMOP 06.004.0062-0

3.5 Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
pluviais, com diâmetro de 600mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 2.000,00 m
EMOP 06.004.0066-0

3.6 Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
pluviais, com diâmetro de 800mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 460,00 m
EMOP 06.004.0070-0

3.7 Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
pluviais, com diâmetro de 1.000mm, aterro e soca até a  altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 460,00 m
EMOP 06.004.0074-0

3.8
pluviais, com diâmetro de 1200mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 50,00 m
EMOP 06.004.0078-0

3.9
pluviais,com diâmetro de 1500mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 50,00 m
EMOP 06.004.0080-0

3.10 Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, com 1,20 x 1,20 x 1,40m, para coletor de 
águas pluviais de 0,40 a 0,70m de diâmetro, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas 
e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos 
e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 100,00 un
EMOP 06.015.0010-0

3.11 Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, com 1,30 x 1,30 x 1,40m, para coletor de 

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas

Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
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águas pluviais de 0,80m de diâmetro, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas 
e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos 
e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 100,00 un
EMOP 06.015.0011-0

3.12 Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, com 1,50 x 1,50 x 1,60m, para coletor de 
águas pluviais de 1,00m de diâmetro, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas 
e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos 
e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 15,00 un
EMOP 06.015.0013-0

3.13 Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, com 2,00 x 2,00 x 2,10m, para coletor de 
águas pluviais de 1,50m de diâmetro, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas 
e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos 
e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 10,00 un
EMOP 06.015.0016-0

3.14 Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as 
paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, 
enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha 
de ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais 100,00 un
EMOP 06.015.0030-0

3.15 Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas 
de 0,30x0,90m (grelha) e 1,00x0,40m (caixilho), para caixa de ralo,
utilizando argamassa de cimento e areia, no traco 1: 4. Fornecimento 
e colocação 200,00 un
EMOP 06.015.0070-0

3.16 Tampão completo de ferro fundido dúctil (nodular), circular, para caixa
de registro no passeio, abertura do telar de 600mm, com tampa para 
acesso de manutenção e sobre tampa para manobra, classe B125 da 
NBR 10160, carga de controle de 125 KN, assentado com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. 
Fornecimento e assentamento 100,00 un
EMOP 06.016.0006-0

3.17 Grelha com caixilho (ralo para sarjeta) de ferro fundido nodular, 
articulada, dimensões aproximadas de (30x90)cm, classe c- 250, 
conforme abnt nbr 10160, assentada com argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:4 em volume. fornecimento e assentamento 400,00 un
EMOP 06.016.0010-0

3.18 Manta geotêxtil, em enrocamentos ou filtros de transição. 
Fornecimento e colocação 5.793,24 m2
EMOP 06.100.0012-0

3.19 Tubo flexível estruturado de PVC para águas pluviais, inclusive juntas, 
com diâmetro de 300mm. fornecimento 200,00 m
EMOP 06.273.0001-0

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  
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4 BASES E PAVIMENTOS

4.1 Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, importado de
Usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções/especif.
do contratante, compreendendo o preparo e os materiais, exclusive 
espalhamento, compactação 11.229,98 t
EMOP 08.015.0068-0

4.2 Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com
as instruções/especificações do contratante, considerando somente o 
espalhamento com vibroacabadora eletrônica e compactação mecânica 2.648,22 t
EMOP 08.037.0075-0

4.3 Espalhamento manual de concreto asfáltico em camadas (somente mão de 
obra), considerado neste item: a)concreto asfáltico junto ao local de
aplicação; b)base já preparada; c)excluído o fornecimento do concreto 8.581,76 t
EMOP 08.024.0002-0

4.4 Recomposição de CBUQ, exclusive fornecimento e transporte dos
materiais 8.581,76 m3
EMOP 20.004.0027-0

4.5 Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "instruções para
execução", do DER-RJ 9.140,00 m2
EMOP 08.026.0001-0

4.6 Pintura de ligação, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ 53.028,00 m2
EMOP 08.026.0002-0

4.7 Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa, pré-moldado, tipo DER-RJ,
medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3,5, com fornecimento de todos os
materiais, escavação e reaterro 300,00 m
EMOP 08.027.0042-0

4.8 Sarjeta e meio-fio conjugado reto, de concreto simples fck=15 mpa,
moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,45m de base e 0,3 0m de 

com fornecimento de todos os materiais 250,00 m
EMOP 08.027.0082-0

4.9 Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, 
inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço 550,00 m
EMOP 05.001.0142-0

5 EQUIPAMENTOS

5.1 Caminhão com carroceria fixa, no toco, capacidade de 3,5t, inclusive
 motorista. (cp) 2.112,00 h
EMOP 19.004.0001-2

5.2 Caminhão com carroceria fixa, no toco, capacidade de 3,5t, inclusive
motorista.(ci) 264,00 h
EMOP 19.004.0001-4

5.3 Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m3, inclusive 
motorista. (cp) 6.336,00 h
EMOP 19.004.0013-2

5.4 Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m3, inclusive 
motorista. (ci) 792,00 h
EMOP 19.004.0013-4

5.5 Caminhão basculante do tipo medio-pesado,trucado, capacidade de
12,00m3, inclusive motorista. (cp) 6.336,00 h
EMOP 19.004.0016-2

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

altura, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5,
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5.6 Caminhão basculante do tipo medio-pesado,trucado, capacidade de

12,00m3, inclusive motorista. (ci) 792,00 h
EMOP 19.004.0016-4

5.7 Caminhão tanque,capacidade de 10.000l, inclusive motorista (cp) 2.112,00 h
EMOP 19.004.0021-2

5.8 Caminhão tanque,capacidade de 10.000l, inclusive motorista (ci) 264,00 h
EMOP 19.004.0021-4

5.9 Carreta para transporte pesado,capacidade para carga útil de 30t,
2.112,00 h

EMOP 19.004.0031-2

5.10 Carreta para transporte pesado,capacidade para carga útil de 30t,
264,00 h

EMOP 19.004.0031-4

5.11 Escavadeira hidráulica, motor diesel em torno de 111cv, capacidade
de 0,78m3, profundidade de escavação máxima de 6,60m, com 3 
braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posições,
inclusive operador. (cp) 4.224,00 h
EMOP 19.005.0008-2

5.12 Escavadeira hidráulica, motor diesel em torno de 111cv, capacidade
de 0,78m3, profundidade de escavação máxima de 6,60m, com 3 
braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posições,
inclusive operador. (ci) 528,00 h
EMOP 19.005.0008-4

5.13 Motoniveladora,motor diesel de 125cv, inclusive operador. (cp) 4.224,00 h
EMOP 19.005.0012-2

5.14 Motoniveladora,motor diesel de 125cv, inclusive operador. (ci) 528,00 h
EMOP 19.005.0012-4

5.15 Retroescavadeira/carregadeira, 4x4,motor diesel em torno de 92cv,
capacidade da caçamba de 1,00m3, profundidade de escavação
máxima de 4,00m, inclusive operador. (cp) 6.336,00 h
EMOP 19.005.0028-2

5.16 Retroescavadeira/carregadeira, 4x4,motor diesel em torno de 92cv,
capacidade da caçamba de 1,00m3, profundidade de escavação
máxima de 4,00m, inclusive operador. (ci) 792,00 h
EMOP 19.005.0028-4

5.17 Rolo vibratório liso,de 7t, autopropulsor, largura total de 2, 015m,
inclusive operador. (cp) 6.336,00 h
EMOP 19.006.0005-2

5.18 Rolo vibratório liso,de 7t, autopropulsor, largura total de 2, 015m,
inclusive operador. (ci) 792,00 h
EMOP 19.006.0005-4

5.19 Maquinas de juntas (serra de concreto) motor a gasolina partida 
manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar serras 
de ate 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para 
aberturas de junta de dilatação com 3.600rpm, inclusive op. (cp) 6.336,00 h
EMOP 19.006.0022-2

5.20 Maquinas de juntas (serra de concreto) motor a gasolina partida 
manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar serras 
de ate 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para 
aberturas de junta de dilatação com 3.600rpm, inclusive op. (ci) 792,00 h
EMOP 19.006.0022-4

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

inclusive motorista. (cp)

inclusive motorista. (ci)
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5.21 Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, 

motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, inclusive motorista (cp) 2.112,00 h
EMOP 19.004.0046-2

5.22 Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, 
motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, inclusive motorista (ci) 264,00 h
EMOP 19.004.0046-2

6 CUSTOS RODOVIÁRIOS

6.1 Brita corrida para região metropolitana do rio de janeiro, exclusive 
transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento 1.000,00 m3
EMOP 20.116.0012-0

6.2 Pedra de mão para região metropolitana do Rio de janeiro, exclusive 
transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento 50,00 m3
EMOP 20.116.0013-0

6.3 Pó de pedra para região metropolitana do Rio de janeiro, exclusive 
transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento 1.500,00 m3
EMOP 20.116.0020-0

6.4 Pedra de enrocamento 10.000,00 m3
Insumo SCO/FGV – MAT 095100

7 SINALIZAÇÃO

7.1 Aluguel de cone canalizador empilhável T-Topde de alta densidade de
polietileno inquebrável, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa reflexiva
com base de borracha removível, permitindo prestação de pisca alerta, de
acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessórios, incluindo
manutenção, colocação e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta 240,00 unxmês
SCO/FGV AD 25.05.0250

SUBTOTAL………………………………………………………… ……………. ……..…..

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8.1 Adm local 100,00 un
COMP PMAR

Obs: Preço de venda = Subtotal + Administração
BDI incluso conforme demonstrado em itens SEM DESONERAÇÃO

(JUNHO/2023)  
PREÇO TOTAL …………………………….……………………...……… …………….…………..………………………………..……..………………………………. 0,00
PREÇO MENSAL ..……….……………………………………….………. …………….…………..………………………………..……..………………………………. 0,00

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  0,00
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1 CANTEIRO DE OBRAS, SERVIÇO DE ESCRITÓRIO E CAMPO 52.194,08

1.1 Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos
tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços, acompanhado
de legendas e indicação da localização, informações contratuais, 

todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações 
do órgão contratante. 
O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia)
encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em
"CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas
originais que compõe o relatório 12,00 un 1.852,66 21,00 2.241,72 26.900,62
EMOP 01.050.0300-0

1.2 Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor
laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive
apoios,fornecimento, colocação e retirada 4.812,00 m2 1,03 21,00 1,25 5.997,20
EMOP 02.011.0010-0

1.3 Placa de identificação de obra publica, inclusive pintura e suportes
de madeira. Fornecimento e colocação 8,00 m2 538,29 21,00 651,33 5.210,65
EMOP 02.020.0001-0

1.4 Barragem de bloqueio de obra na via publica, de acordo com a 
resolução da prefeitura-rj, compreendendo fornecimento, colocação
e pintura dos suportes de madeira com reaproveitamento do conjunto
40 (quarenta) vezes 264,00 m 4,00 21,00 4,84 1.277,76
EMOP 02.020.0005-0

1.5 Placa de sinalização preventiva para obra na via publica, de acordo
com a resolução da prefeitura-rj, compreendendo forne cimento e
pintura da placa e dos suportes de madeira. Fornecimento e colocação 100,00 un 105,85 21,00 128,08 12.807,85
EMOP 02.030.0005-0

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.167.831,56

2.1 Demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de
concreto asfáltico, com 5cm de espessura,inclusive empilhamento 
lateral dentro do canteiro de serviço 10.500,00 m2 27,30 21,00 33,03 346.846,50
EMOP 05.002.0005-1

2.2 Demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de
concreto asfáltico, com 10cm de espessura,inclusive empilhamento 
lateral dentro do canteiro de serviço 4.500,00 m2 40,17 21,00 48,61 218.725,65
EMOP 05.002.0006-1

2.3 Levantamento ou rebaixamento de tampão de rua, considerando 
demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação e concretagem
exclusive cerca protetora 1.000,00 un 312,04 21,00 377,57 377.568,40
EMOP 05.002.0100-0

2.4 Esgotamento de vala medido pela potência instalada e pelo tempo de 
funcionamento 4.224,00 cvxh 6,45 21,00 7,80 32.966,21
EMOP 05.010.0005-0

2.5 Escoramento de valas em pranchada horizontal, empregando-se 
madeira de 3ª e perfil metálico "h" de 6"x6",reutilizados em 5 vezes,
inclusive fornecimento de todos os materiais, colocação e retirada 2.939,20 m2 335,09 21,00 405,46 1.191.724,80
EMOP 05.077.0001-0

3 GALERIAS E CONEXÕES 3.948.205,27

3.1 Calha meio tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 300mm,
inclusive acerto de fundo de vala. Fornecimento e assentamento 100,00 m 71,60 21,00 86,64 8.663,60
EMOP 06.003.0010-0

3.2 Calha meio tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 400mm,
inclusive acerto de fundo de vala. Fornecimento e assentamento 100,00 m 94,45 21,00 114,28 11.428,45
EMOP 06.003.0011-0

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, 
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3.3 Tubo de concreto simples, classe PS-1, conforme abnt nbr 8890, para 

coletor de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a 
altura de geratriz superior do tubo, considerando o material da própria 
escavação, inclusive fornecimento do material 50,00 m 140,65 21,00 170,19 8.509,33
EMOP 06.003.0053-0

3.4 Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive

fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 1.500,00 m 225,65 21,00 273,04 409.554,75
EMOP 06.004.0062-0

3.5 Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
pluviais, com diâmetro de 600mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 2.000,00 m 386,85 21,00 468,09 936.177,00
EMOP 06.004.0066-0

3.6 Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
pluviais, com diâmetro de 800mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 460,00 m 554,07 21,00 670,42 308.395,36
EMOP 06.004.0070-0

3.7 Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
pluviais, com diâmetro de 1.000mm, aterro e soca até a  altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 460,00 m 931,30 21,00 1.126,87 518.361,58
EMOP 06.004.0074-0

3.8
pluviais, com diâmetro de 1200mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 50,00 m 1.200,30 21,00 1.452,36 72.618,15
EMOP 06.004.0078-0

3.9
pluviais,com diâmetro de 1500mm, aterro e soca até a altura da geratriz
superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.
Fornecimento e assentamento 50,00 m 1.708,69 21,00 2.067,51 103.375,75
EMOP 06.004.0080-0

3.10 Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, com 1,20 x 1,20 x 1,40m, para coletor de 
águas pluviais de 0,40 a 0,70m de diâmetro, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas 
e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos 
e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 100,00 un 2.844,05 21,00 3.441,30 344.130,05
EMOP 06.015.0010-0

3.11 Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, com 1,30 x 1,30 x 1,40m, para coletor de 

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas

Tubo de concreto armado, classe PA-1(nbr 8890/03), para galerias de águas
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águas pluviais de 0,80m de diâmetro, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas 
e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos 
e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 100,00 un 2.986,35 21,00 3.613,48 361.348,35
EMOP 06.015.0011-0

3.12 Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, com 1,50 x 1,50 x 1,60m, para coletor de 
águas pluviais de 1,00m de diâmetro, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas 
e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos 
e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 15,00 un 3.743,94 21,00 4.530,17 67.952,51
EMOP 06.015.0013-0

3.13 Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, com 2,00 x 2,00 x 2,10m, para coletor de 
águas pluviais de 1,50m de diâmetro, utilizando argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas 
e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos 
e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive 
fornecimento de todos os materiais 10,00 un 5.999,79 21,00 7.259,75 72.597,46
EMOP 06.015.0016-0

3.14 Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em 
paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, 
utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as 
paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, 
enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha 
de ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais 100,00 un 1.088,05 21,00 1.316,54 131.654,05
EMOP 06.015.0030-0

3.15 Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensões externas 
de 0,30x0,90m (grelha) e 1,00x0,40m (caixilho), para caixa de ralo,
utilizando argamassa de cimento e areia, no traco 1: 4. Fornecimento 
e colocação 200,00 un 461,14 21,00 557,98 111.595,88
EMOP 06.015.0070-0

3.16 Tampão completo de ferro fundido dúctil (nodular), circular, para caixa
de registro no passeio, abertura do telar de 600mm, com tampa para 
acesso de manutenção e sobre tampa para manobra, classe B125 da 
NBR 10160, carga de controle de 125 KN, assentado com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. 
Fornecimento e assentamento 100,00 un 502,99 21,00 608,62 60.861,79
EMOP 06.016.0006-0

3.17 Grelha com caixilho (ralo para sarjeta) de ferro fundido nodular, 
articulada, dimensões aproximadas de (30x90)cm, classe c- 250, 
conforme abnt nbr 10160, assentada com argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:4 em volume. fornecimento e assentamento 400,00 un 621,33 21,00 751,81 300.723,72
EMOP 06.016.0010-0

3.18 Manta geotêxtil, em enrocamentos ou filtros de transição. 
Fornecimento e colocação 5.793,24 m2 13,26 21,00 16,04 92.950,22
EMOP 06.100.0012-0

3.19 Tubo flexível estruturado de PVC para águas pluviais, inclusive juntas, 
com diâmetro de 300mm. fornecimento 200,00 m 112,84 21,00 136,54 27.307,28
EMOP 06.273.0001-0

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  
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4 BASES E PAVIMENTOS 9.424.436,41

4.1 Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, importado de
Usina, executado em uma camada, de acordo com as instruções/especif.
do contratante, compreendendo o preparo e os materiais, exclusive 
espalhamento, compactação 11.229,98 t 498,27 21,00 602,91 6.770.630,18
EMOP 08.015.0068-0

4.2 Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com
as instruções/especificações do contratante, considerando somente o 
espalhamento com vibroacabadora eletrônica e compactação mecânica 2.648,22 t 23,28 21,00 28,17 74.597,18
EMOP 08.037.0075-0

4.3 Espalhamento manual de concreto asfáltico em camadas (somente mão de 
obra), considerado neste item: a)concreto asfáltico junto ao local de
aplicação; b)base já preparada; c)excluído o fornecimento do concreto 8.581,76 t 50,41 21,00 61,00 523.453,89
EMOP 08.024.0002-0

4.4 Recomposição de CBUQ, exclusive fornecimento e transporte dos
materiais 8.581,76 m3 169,33 21,00 204,89 1.758.310,80
EMOP 20.004.0027-0

4.5 Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "instruções para
execução", do DER-RJ 9.140,00 m2 7,48 21,00 9,05 82.724,31
EMOP 08.026.0001-0

4.6 Pintura de ligação, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ 53.028,00 m2 2,11 21,00 2,55 135.385,79
EMOP 08.026.0002-0

4.7 Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa, pré-moldado, tipo DER-RJ,
medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3,5, com fornecimento de todos os
materiais, escavação e reaterro 300,00 m 79,36 21,00 96,03 28.807,68
EMOP 08.027.0042-0

4.8 Sarjeta e meio-fio conjugado reto, de concreto simples fck=15 mpa,
moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,45m de base e 0,3 0m de 

com fornecimento de todos os materiais 250,00 m 118,85 21,00 143,81 35.952,13
EMOP 08.027.0082-0

4.9 Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, 
inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço 550,00 m 21,90 21,00 26,50 14.574,45
EMOP 05.001.0142-0

5 EQUIPAMENTOS 11.895.755,39

5.1 Caminhão com carroceria fixa, no toco, capacidade de 3,5t, inclusive
 motorista. (cp) 2.112,00 h 158,34 15,00 182,09 384.576,19
EMOP 19.004.0001-2

5.2 Caminhão com carroceria fixa, no toco, capacidade de 3,5t, inclusive
motorista.(ci) 264,00 h 58,45 15,00 67,22 17.745,42
EMOP 19.004.0001-4

5.3 Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m3, inclusive 
motorista. (cp) 6.336,00 h 228,28 15,00 262,52 1.663.339,39
EMOP 19.004.0013-2

5.4 Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m3, inclusive 
motorista. (ci) 792,00 h 79,30 15,00 91,20 72.226,44
EMOP 19.004.0013-4

5.5 Caminhão basculante do tipo medio-pesado,trucado, capacidade de
12,00m3, inclusive motorista. (cp) 6.336,00 h 251,53 15,00 289,26 1.832.748,19
EMOP 19.004.0016-2

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  
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5.6 Caminhão basculante do tipo medio-pesado,trucado, capacidade de

12,00m3, inclusive motorista. (ci) 792,00 h 86,84 15,00 99,87 79.093,87
EMOP 19.004.0016-4

5.7 Caminhão tanque,capacidade de 10.000l, inclusive motorista (cp) 2.112,00 h 208,25 15,00 239,49 505.797,60
EMOP 19.004.0021-2

5.8 Caminhão tanque,capacidade de 10.000l, inclusive motorista (ci) 264,00 h 72,24 15,00 83,08 21.932,06
EMOP 19.004.0021-4

5.9 Carreta para transporte pesado,capacidade para carga útil de 30t,
2.112,00 h 349,42 15,00 401,83 848.671,30

EMOP 19.004.0031-2

5.10 Carreta para transporte pesado,capacidade para carga útil de 30t,
264,00 h 106,57 15,00 122,56 32.354,65

EMOP 19.004.0031-4

5.11 Escavadeira hidráulica, motor diesel em torno de 111cv, capacidade
de 0,78m3, profundidade de escavação máxima de 6,60m, com 3 
braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posições,
inclusive operador. (cp) 4.224,00 h 267,18 15,00 307,26 1.297.853,57
EMOP 19.005.0008-2

5.12 Escavadeira hidráulica, motor diesel em torno de 111cv, capacidade
de 0,78m3, profundidade de escavação máxima de 6,60m, com 3 
braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posições,
inclusive operador. (ci) 528,00 h 96,82 15,00 111,34 58.789,10
EMOP 19.005.0008-4

5.13 Motoniveladora,motor diesel de 125cv, inclusive operador. (cp) 4.224,00 h 324,89 15,00 373,62 1.578.185,66
EMOP 19.005.0012-2

5.14 Motoniveladora,motor diesel de 125cv, inclusive operador. (ci) 528,00 h 122,01 15,00 140,31 74.084,47
EMOP 19.005.0012-4

5.15 Retroescavadeira/carregadeira, 4x4,motor diesel em torno de 92cv,
capacidade da caçamba de 1,00m3, profundidade de escavação
máxima de 4,00m, inclusive operador. (cp) 6.336,00 h 182,65 15,00 210,05 1.330.860,96
EMOP 19.005.0028-2

5.16 Retroescavadeira/carregadeira, 4x4,motor diesel em torno de 92cv,
capacidade da caçamba de 1,00m3, profundidade de escavação
máxima de 4,00m, inclusive operador. (ci) 792,00 h 63,89 15,00 73,47 58.191,01
EMOP 19.005.0028-4

5.17 Rolo vibratório liso,de 7t, autopropulsor, largura total de 2, 015m,
inclusive operador. (cp) 6.336,00 h 153,58 15,00 176,62 1.119.045,31
EMOP 19.006.0005-2

5.18 Rolo vibratório liso,de 7t, autopropulsor, largura total de 2, 015m,
inclusive operador. (ci) 792,00 h 66,27 15,00 76,21 60.358,72
EMOP 19.006.0005-4

5.19 Maquinas de juntas (serra de concreto) motor a gasolina partida 
manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar serras 
de ate 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para 
aberturas de junta de dilatação com 3.600rpm, inclusive op. (cp) 6.336,00 h 83,21 15,00 95,69 606.301,34
EMOP 19.006.0022-2

5.20 Maquinas de juntas (serra de concreto) motor a gasolina partida 
manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar serras 
de ate 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para 
aberturas de junta de dilatação com 3.600rpm, inclusive op. (ci) 792,00 h 30,68 15,00 35,28 27.943,34
EMOP 19.006.0022-4

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

inclusive motorista. (cp)
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5.21 Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, 

motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, inclusive motorista (cp) 2.112,00 h 88,34 15,00 101,59 214.560,19
EMOP 19.004.0046-2

5.22 Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, 
motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, inclusive motorista (ci) 264,00 h 36,55 15,00 42,03 11.096,58
EMOP 19.004.0046-2

6 CUSTOS RODOVIÁRIOS 1.453.298,00

6.1 Brita corrida para região metropolitana do rio de janeiro, exclusive 
transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento 1.000,00 m3 61,60 10,00 67,76 67.760,00
EMOP 20.116.0012-0

6.2 Pedra de mão para região metropolitana do Rio de janeiro, exclusive 
transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento 50,00 m3 117,60 10,00 129,36 6.468,00
EMOP 20.116.0013-0

6.3 Pó de pedra para região metropolitana do Rio de janeiro, exclusive 
transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento 1.500,00 m3 85,80 10,00 94,38 141.570,00
EMOP 20.116.0020-0

6.4 Pedra de enrocamento 10.000,00 m3 112,50 10,00 123,75 1.237.500,00
Insumo SCO/FGV – MAT 095100

7 SINALIZAÇÃO 12.672,00

7.1 Aluguel de cone canalizador empilhável T-Topde de alta densidade de
polietileno inquebrável, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa reflexiva
com base de borracha removível, permitindo prestação de pisca alerta, de
acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessórios, incluindo
manutenção, colocação e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta 240,00 unxmês 48,00 10,00 52,80 12.672,00
SCO/FGV AD 25.05.0250

SUBTOTAL………………………………………………………… ……………. ……..…..……..………….……………. ……..………….…………………. 28.954.392,70

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 520.747,25

8.1 Adm local 100,00 un 4.303,70 21,00 5.207,47 520.747,25
COMP PMAR

Obs: Preço de venda = Subtotal + Administração
BDI incluso conforme demonstrado em itens SEM DESONERAÇÃO

(JUNHO/2023)  
PREÇO TOTAL …………………………….……………………...……… …………….…………..………………………………..……..………………………………. 29.475.139,95
PREÇO MENSAL ..……….……………………………………….………. …………….…………..………………………………..……..………………………………. 2.456.261,66

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDR:
(Orçamento):                                                                 (Quant.):  
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ITENS SIGLAS VALORES ITENS SIGLAS VALORES ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 0,038 TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 1,00% TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 1,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,0035 TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,30% TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,35%
TAXA DE RISCO R 0,0050 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% TAXA DE RISCO R 0,35%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,0085 TAXA DE RISCO R 0,55% TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,55%
TAXA DE LUCRO L 0,0500 TAXA DE LUCRO L 3,00% TAXA DE LUCRO L 3,00%

TAXA DE TRIBUTOS

PIS (geralmente 0,65%)

I

0,65%

TAXA DE TRIBUTOS

PIS (geralmente 0,65%)

I

0,65%

TAXA DE TRIBUTOS

PIS (geralmente 0,65%)

I

0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00% COFINS (geralmente 3,00%) 3,00% COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 5,00% ISS (legislação municipal) ISS (legislação municipal) 5,00%
CPRB (INSS) CPRB (INSS) CPRB (INSS)

BDI RESULTANTE 21% BDI RESULTANTE 10% BDI RESULTANTE 15%

. . .

B.D.I.   -- > 21% B.D.I.   -- > 10% B.D.I.   -- > 15%

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU) para Construção de Rodovias e Ferrovias: 19,60% a 24,23% * Serviços com custos administrativos menores

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

                           DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B . D . I .              
                SEM DESONERAÇÃO  –  ACIMA DE R$ 1.500.000,00

                           DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B . D . I .             
                 SEM DESONERAÇÃO  –  ACIMA DE R$ 1.500.000,00

                           DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B . D . I .          
                    SEM DESONERAÇÃO  –  ACIMA DE R$ 1.500.000,00

AC = Taxa de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC = Taxa de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC = Taxa de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S = Taxa de SEGURO S = Taxa de SEGURO S = Taxa de SEGURO
R = Taxa de RISCOS R = Taxa de RISCOS R = Taxa de RISCOS
G = Taxa de GARANTIA G = Taxa de GARANTIA G = Taxa de GARANTIA
DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L = Taxa de LUCRO/REMUNERAÇÃO L = Taxa de LUCRO/REMUNERAÇÃO L = Taxa de LUCRO/REMUNERAÇÃO
I = Taxa de incidência de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS) I = Taxa de incidência de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS) I = Taxa de incidência de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS)

A obtenção do BDI referencial que será utilizado no orçamento-base da licitação pode ocorrer
mediante a utilização das faixas de referência constantes do Acórdão 2.622/2013 - Plenário, reproduzidas
na tabela a seguir.

A obtenção do BDI referencial que será utilizado no orçamento-base da licitação pode ocorrer
mediante a utilização das faixas de referência constantes do Acórdão 2.622/2013 - Plenário, reproduzidas
na tabela a seguir.

A obtenção do BDI referencial que será utilizado no orçamento-base da licitação pode ocorrer
mediante a utilização das faixas de referência constantes do Acórdão 2.622/2013 - Plenário, reproduzidas
na tabela a seguir.

Para o BDI de Fornecimento de materiais e equipamentos,os impostos sobre o faturamento têm 
3,65% pelo fato de não ser considerado o ISS

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver 
fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico 

circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo 
profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na 

tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme 
legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, 
através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre 

esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 
4,5% na composição do BDI, no item tributos.
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CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
MESES

% TOTAL DE CATEGORIA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 CANTEIRO DE OBRAS, SERVIÇO DE ESCRITÓRIO E CAMPO
4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 4.349,51 

0,18% 52.194,08 

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 180.652,63 

7,35% 2.167.831,56 

3 GALERIAS E CONEXÕES
329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 329.017,11 

13,40% 3.948.205,27 

4 BASES E PAVIMENTOS
785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 785.369,70 

31,97% 9.424.436,41 

5 EQUIPAMENTOS
991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 991.312,95 

40,36% 11.895.755,39 

6 CUSTOS RODOVIÁRIOS
121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 121.108,17 

4,93% 1.453.298,00 

7 SINALIZAÇÃO
1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 

0,04% 12.672,00 

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 43.395,60 

1,77% 520.747,25 

DISPÊNDIOS MENSAL : 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 2.456.261,66 100,00% 29.475.139,95 

PERCENTUAIS MENSAL: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

ACUMULADO: 2.456.261,66 4.912.523,33 7.368.784,99 9.825.046,65 12.281.308,31 14.737.569,98 17.193.831,64 19.650.093,30 22.106.354,96 24.562.616,63 27.018.878,29 29.475.139,95

PERCENTUAIS ACUMULADOS: 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%


	PLANILHA SEM PREÇO
	SEM DESONERAÇÃO
	BDI_SEM DESONERAÇÃO
	CRONOGRAMA

