



## ANEXO VIII

### PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, PARQUES E JARDINS  
SUPERINTENDENCIA DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROC. N° 2018006858  
FOLHA N° 56  
RUBRICA 25711  
P.M.A.R.

PROC. N° 2018006858  
FOLHA N° 190  
RUBRICA 25711  
P.M.A.R.


## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Engenharia Elétrica na Extensão de Rede de Baixa Tensão e Instalação de Luminárias LED, no Trecho da Rio/Santos que abrange do Camorim Pequeno a Sapinhatuba III – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Extensão de Rede de Iluminação Pública;

  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019