




ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Secretaria Executiva de Obras
Superintendência de Implantação de Obras Públicas
Departamento de Edificações

| | |
|-----------|------------|
| PROC. N.º | 2018013004 |
| FOLHA N.º | 741 |
| RUBRICA | Josivete |
| | P.M.A.R. |

| | |
|-------------|------------|
| PROC. N.º | 2018013004 |
| FOLHA N.º | 738 |
| RUBRICA N.º | 30 |
| | P.M.A.R. |


Ficha de Instrução para parcela de maior relevância:

1) *Obra:*

- Conclusão da Construção e da Implantação da Creche do Bairro Campo Belo (Programa Proinfância).

2) *Parcela de maior relevância:*

- Execução de pintura acrílica com emassamento;
- Execução de grades em barras de ferro;
- Execução de instalação elétrica em unidades escolares;
- Execução de instalação hidrossanitária em unidades escolares.



Josivete A.P. Carvalho
Arquiteta – Matr. 10.376