



**ANEXO VIII**  
**PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA**





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. N.º 2018012061  
FOLHA N.º 580  
RUBRICA [assinatura] P.M.A.R.

PROC. N.º 2018012061  
FOLHA N.º 583  
RUBRICA [assinatura] P.M.A.R.

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

PROC. N.º 2018012061  
FOLHA N.º 251  
RUBRICA [assinatura] P.M.A.R.


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para o Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Bairro Monsuaba – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

PROC. N.º 2018012061  
FOLHA N.º 257  
RUBRICA [assinatura] P.M.A.R.

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Recapeamento Asfáltico em CBUQ;

  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019