



ANEXO VIII
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

FOLHA Nº 083
RUBRICA S/A
P. M. A. R.

PROC. Nº 2018.01.2061
FOLHA Nº 254
RUBRICA S/A
P. M. A. R.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para o Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Bairro Monsuaba – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

PROC. Nº 2018.01.2061
FOLHA Nº 407
RUBRICA Nº 6102540
P. M. A. R.

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Recapeamento Asfáltico em CBUQ;

Álan Bernardo Coêlho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019