



ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC Nº 2018076098
FOLHA Nº 291
RUBRICA Nº 802500
P. M. A. R.

PROC Nº 20180160
EDICAO Nº 25
RUBRICA Nº 802500
P. M. A. R.


PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Pavimentação e Drenagem da Travessa Rio Bonito e Recapeamento da Avenida Japoranga, trecho entre a Rua Doze de Outubro e Ponte do Rio da Meio, Japuíba – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Recapeamento Asfáltico em CBUQ;
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ;


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019