



ANEXO VIII
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, PARQUES E JARDINS
SUPERINTENDENCIA DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

~~PROC. Nº 201800501
FOLHA Nº 512
RUBRICA Nº 25038
P. M. A. R.~~

PROC. Nº 201800501
FOLHA Nº 512
RUBRICA Nº 25038
P. M. A. R.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Enrocamento com Pedras de 50 a 200kg para Proteção do Costão da Praia Contra Erosão Provocada por Ressacas, Bairro Frade – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Enrocamento de Pedra;

~~Proc. Nº 201800501
Folha Nº 296
11.11.18
P. M. A. R. - RUBRICA~~


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019