



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ERRATA DA CONCORRÊNCIA Nº 016/2018

O Município de Angra dos Reis, vem através deste, informar que foram atualizadas a planilha de custos, cronograma físico-financeiro e minuta contratual do edital referenciado; alterados os itens 3, 5, e subitens 9.4.2.2, 9.4.3; acrescidos os subitens 9.4.3.1, 9.4.3.2, 9.4.4.1; e, excluído o subitem 10.4.

Angra dos Reis, 08 de fevereiro de 2019.
ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
Secretário executivo de Obras