



**ANEXO VIII**  
**PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA**

[assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. N.º 2013019870  
FOLHA N.º 3009  
PUBRICA C. - 15/11/11  
PMAR

Proc. n.º 2013019870  
Folha 159  
Alta 258912  
Bélica


## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para o Melhoramento do Sistema de Drenagem de Ruas Existentes e Implantação de Drenagem e Pavimentação em Diversas Ruas do Parque Belém – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- **Recapeamento Asfáltico em CBUQ;**
- **Pavimentação Asfáltica em CBUQ;**
- **Drenagem Pluvial;**

  
\_\_\_\_\_  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019