

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2018019870

Folha nº 794

Rubrica 10 10678

ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. N.º 2018019870
FOLHA N.º 369
RUBRICA - 10638
P.M.A.R.

Proc. n.º 2018019870
Folha 159
Alta 25892
Rubrica

PROC. N.º 2018019870
FOLHA N.º 795
RUBRICA - 10638
P.M.A.R.


PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para o Melhoramento do Sistema de Drenagem de Ruas Existentes e Implantação de Drenagem e Pavimentação em Diversas Ruas do Parque Belém – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- **Recapeamento Asfáltico em CBUQ;**
- **Pavimentação Asfáltica em CBUQ;**
- **Drenagem Pluvial;**


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019