



ANEXO VIII
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA
TÉCNICA



PROC. Nº 2015/000123
FOLHA Nº 89
RUBRICA *[assinatura]*

PROC. Nº 2015/000123
FOLHA Nº 89
RUBRICA *[assinatura]*


PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa para Execução da Obra de Construção de Muro em Alvenaria de Pedra (Contenção do Canal), Rua Beira Rio – Frade – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Contenção de canal em concreto armado;
- Alvenaria de pedra em elevação;
- Enrocamento com pedra-de-mão;



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019