



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2017019048

Folha nº 099

Rubrica [assinatura] 25633

ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, PARQUES E JARDINS
 SUPERINTENDENCIA DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROC. N.º 2017019048
 FOLHA N.º 506
 RUBRICA *[Handwritten]*
 P.M.A.R.

CANCELADO
 PROC. N.º 2017019048
 FOLHA N.º 506
 RUBRICA *[Handwritten]*
 P.M.A.R.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas da Nova Angra, Bairro Nova Angra – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

CANCELADO
 PROC. N.º *[Handwritten]*
 FOLHA N.º *[Handwritten]*
 RUBRICA *[Handwritten]*
 P.M.A.R.

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação em CBUQ;

CANCELADO
 PROC. N.º 2017019048
 FOLHA N.º 853
 RUBRICA 2075480
 P.M.A.R.

CANCELADO
 Proc. n.º 2017019048
 Folha nº *[Handwritten]*
 RUBRICA *[Handwritten]*
 P.M.A.R. - RUBRICA

Proc. nº 2017019048
 Folhas nº 992
[Handwritten Signature] 25633
 P.M.A.R. - RUBRICA

[Handwritten Signature]
 Alan Bernardo Coelho de Souza
 Secretário Executivo de Obras
 Engenheiro Civil – Matr. 21.019