



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2018023126

Folha nº 382

Rubrica ⓔ 26196

ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. N.º 2018023126
FOLHA N.º 35
RUBRICA 26196
P. M. A. R.
2018023126
269
25718

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Implantação de Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas do Bairro Pontal – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

PROC. N.º 2018023126
FOLHA N.º 383
RUBRICA 26196
P. M. A. R.

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- **Pavimentação Asfáltico em CBUQ;**
- **Drenagem Pluvial;**


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019