



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração

Processo nº 2019004895

Folha nº 265

Rubrica:  14.05.20

## ANEXO VIII

### PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

104

Proc. n.º	201900489
Folha	104
Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>
Data	20/03/2023

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Revitalização do Calçadão da Praia do Frade – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- . Pavimentação em Piso de Concreto;
- . Pavimentação em Piso tipo Quartizo;

Proc. n.º	201900489
Folhas n.º	266
Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>
Data	14.9.20

*[Handwritten Signature]*  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019