



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2018012050

Folha nº 607

Rubrica Joey 25.633

## ANEXO VIII

### PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS P.M.A.R.  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. Nº 2018012050  
FOLHA Nº 185  
RUBRICA Nº CBU 2577  
P.M.A.R.

Proc. nº 2018012050  
Folha nº 86  
RUBRICA Nº 2577  
P.M.A.R.

PROC. Nº 2018012050  
FOLHA Nº 506  
RUBRICA Nº 2577  
P.M.A.R.

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para o Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Parque Mambucaba – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Recapeamento Asfáltico em CBUQ;

Proc. nº 2018012050  
Folhas nº 608  
RUBRICA Nº 25623  
P.M.A.R. - RUBRICA

  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019