



ANEXO VIII
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



~~Proc. nº 201900489~~
~~Folha nº 104~~
~~PMAR - RUBRICA~~

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Revitalização do Calçadão da Praia do Frade – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- . Pavimentação em Piso de Concreto;**
- . Pavimentação em Piso tipo Quartizo;**

~~Proc. nº 2019004895~~
~~Folhas nº 266~~
~~PMAR - RUBRICA~~


 Alan Bernardo Coelho de Souza
 Secretário Executivo de Obras
 Engenheiro Civil – Matr. 21.019

Proc. nº 2019004895
 Folhas nº 373
 PMAR - RUBRICA