



**ANEXO VIII**  
**PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS


## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Construção de Pórtico da Cidade, no início da Avenida das Caravelas – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

#### . Estrutura Metálica;

  
\_\_\_\_\_  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019

P. M. A. R.	
Proc. n.º	2019/008355
Folha	123
Rubrica	B 26232
P.M.A.R.	

PROC. N.º	2019008355
FOLHA N.º	318
RUBRICA	B 26592
P.M.A.R.	