



## ANEXO VIII

### PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, PARQUES E JARDINS  
SUPERINTENDENCIA DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROC. N.º	2018008967
FOLHA N.º	1563
RUBRICA	W26564
	P.M.A.R.

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Construção de Via de Ligação entre o Bairro Nova Angra e o Bairro Banqueta – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Terraplanagem;
- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação em CBUQ;

PROC. N.º	2018008967
FOLHA N.º	1799
RUBRICA	25778
	P.M.A.R.

  
\_\_\_\_\_  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019