



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2019010094

Folha nº 232

Rubrica: 26592

## ANEXO VIII

### PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. N.º 2019010094  
FOLHA Nº 233  
RUBRICA B 26592  
P.M.A.R.


## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Construção de Contenção, Drenagem e Pavimentação na Rua Antônio Português, Parque Mambucaba – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Contenção em Muro de Pedra;
- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação em CBUQ;



  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019