



ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

Processo nº ~~2019015514~~
Folha nº ~~53~~
Rubrica: ~~PA~~
Matrícula: ~~26148~~
P.M.A.R.

Proc. nº 2019015514
Folhas nº 260
626.703
P.M.A.R. RUBRICA


PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Recuperação da Estrada da Ponta Leste, Trecho entre a BR-101 até o Terminal Aquaviário – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- **Drenagem Pluvial;**
- **Recapeamento Asfáltico em CBUQ;**



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019