



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2019017467



Folha nº 621

Rubrica 26592

ANEXO VIII  
PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Obras



(Contratação de Empresa Para Execução de CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E AMPLIAÇÃO DO SPA - Localizado BAIRRO PARQUE MAMBUCABA – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

**1) Parcela de Maior Relevância:**

. Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

- ✓ Cravação de estaca pre fabricada;
- ✓ Alvenaria de tijolos;
- ✓ Laje pre moldada;
- ✓ Revestimento cerâmico 10x10;

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Tiago Murilo Scatulino de Souza  
Coordenador Técnico – Mat. 7500017  
Engenheiro Civil