



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2019018527

Folha nº 3/9

Rubrica [Handwritten Signature] 25633

ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

[Handwritten Signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

Processo nº 2019018522
Folha nº 57
Rubrica: 25633
Matricula: P.M.A.R.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Drenagem do Final da Avenida Magalhães de Castro, Avenida Ulisses Guimarães, Rua José Andrade Sampaio e Travessas – Parque Mambucaba – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ;

Proc. nº	2019018522
Folhas nº	350
	25633
	P.M.A.R. - RUBRICA



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019