



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Superintendência de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2020000509

Folha nº 357

Rubrica: 25633

ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

Proc. n° 2020.000509
Folhas nº 358
JM 25633
P M A R - RUBRICA


PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

“Contratação de empresa para execução da obra de Conclusão do Remanescente do Preparo do Terreno e Implantação da Creche do Belém, com Acréscimo de Serviços – Belém – Angra dos Reis/RJ, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução”.

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes à:

- **Execução de Concreto Armado;**
- **Execução de Emboço;**
- **Execução de Plantio de Grama;**
- **Execução de Grade de Ferro;**
- **Execução de Pavimentação em Piso Intertravado;**
- **Execução de Pintura com Tinta Acrílica;**
- **Execução de Alvenaria de Tijolos Cerâmicos.**



Gilson Cesar Alves de Oliveira
Arquiteto – Matr. 10.375