



Estado do Rio de Janeiro  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis



## **ANEXO VIII**

### **PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Proc. nº	2022021774
Matr.	110
Rubrica	Lediane

IMAAR	
Proc nº	2022022514
Folha nº	126
Rubrica	27759
Matricula	

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Construção de Centro de Apoio ao Visitante: Estacionamento, guarita e banheiros – situado no Encruzo da Enseada/Enseada da Japuiba – Angra dos Reis – RJ, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução.

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento.

Angra dos Reis, 03 de junho de 2022.

---

KÁTIA DOS SANTOS  
Arquiteta – Mat. 27944