



## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em CBUQ em Diversas Raus da Itinga (fase II) – Bairro Itinga– Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução).

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Execução de Drenagem Pluvial;
- Execução de Pavimentação em CBUQ;

  
\_\_\_\_\_  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário de Infraestrutura e Obras públicas  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019