



## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Contratação de empresa especializada para obra de construção de cobertura e revitalização de quadra poliesportiva localizada na praça Sebastião Martins Pimenta, s/nº – Areal, Município de Angra dos Reis.

### 1. Parcela de Maior Relevância:

- Execução de estrutura metálica - Item 5.2 da Planilha de Custos

**Claudia Pereira Curcino**  
Assessoria Técnica de Urbanização  
Matr.: 26124

Elisabeth Magalhães de Brito Siro  
Secretária de Urbanização  
Parques e Jardins  
Matr.: 27937

**Elisabeth Magalhães de Brito Siro**  
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins  
Matr.: 27937