



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis
Edital de Tomada de Preços nº 001/2023/IMAAR



Processo nº 2023022339

Folha 429

Rúbrica JA 29631

ANEXO VIII – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Rua do Comércio, nº 17 – Centro
CEP. 23.900-560 – Angra dos Reis-RJ

(24)3368-6441
<http://www.angra.rj.gov.br>

avdrp/2019



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Planejamento e Parcerias
Assessoria Institucional / Escritório de Projetos

Proc nº 2023020339
Folha nº 430
Rubrica Matricula 29631

ASINI

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para serviços de engenharia para a Construção do Pórtico do Parque da Cidade no bairro Enseada no Município de Angra dos Reis-RJ)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.

- Construção em Estrutura metálica

Danilo de Lima Sirio Reis
Eng.º do Civil
CREA 2016118697



Proc nº 2023022338
Folha nº 430/V
Rubrica 29631 Matrícula




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Planejamento e Parcerias
Assessoria Institucional / Escritório de Projetos

ASINI

JUSTIFICATIVA DE PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Justificativa para a escolha de construção em estrutura metálica de parcela de maior relevância como itens de maior relevância na obra do pórtico do parque da cidade do bairro Enseada no município de Angra dos Reis.

A escolha da construção em estrutura metálica como itens de maior relevância na obra do pórtico do parque da cidade se baseia em critérios técnicos e financeiros. Portanto, a escolha da Estrutura metálica como itens de maior relevância do pórtico do parque da cidade do bairro Enseada se baseia na expertise que a empresa deve ter com projetos semelhantes devido serem os itens com maior dificuldade técnica e com maior valor em planilha.



Danilo de Lima Sírío Reis
Mat. 27936
Engenheiro Civil