



PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


Contratação de empresa especializada para obra de acessibilidade da Praça Dom Vital Wilderink, Igreja do Carmo, Bairro Centro, Município de Angra dos Reis.

1. Parcela de Maior Relevância:

- Execução de piso em concreto armado.



Gilmarcos Blaggi Barbosa
Assessor de Projeto de Paisagismo
Matr.: 28112



Cláudia Pereira Curcino
Secretária de Urbanização,
Parques e Jardins - Interina
Matr.: 26124