



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2020011903

Folha nº 263

Rubrica: [Assinatura] 25633

ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA


Maria Regina Pereira Lima
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos
Matr.: 27.006



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

P. M. A. R.	
Proc. n.º	2020/011703
Feito	
Rubrica	

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Execução de Pavimentação e Drenagem na Estrada Beira Rio, Rua Indígena, Rua Guarani, Rua Tinguí, Rua Benedito Rita, Rua Bromélias, Rua Antônio Azevedo da Silva e Rua Geraldo Lourenço da Silva – Bracuhy – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução).

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ;

Proc. n.º	2020/011703
Folhas nº	264
25633	
P. M. A. R. - RUBRICA	



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019