



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria Municipal de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos

## ANEXO XVII PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

*Almeida*  
Secretaria Municipal de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Mat. - 27.000



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Obras  
Superintendência de Implantação de Obras Públicas  
Departamento de Edificações

P. M. A. R.  
Proc. n.º 0020016141  
Folha 70  
Rubrica

**Ficha de Instrução para parcela de maior relevância:**

PROC. N.º 2020016141  
FOLHA N.º 268  
RUBRICA Almada 2670  
P.M.A.R.

1) **Obra: Reforma do CREAS Balneário – Angra dos Reis - RJ**

2) ***Parcela de maior relevância:***

- **Execução de pintura em paredes com tinta latex;**
- **Execução de revestimento de paredes com cerâmica;**
- **Impermeabilização de paredes.**

  
Filipe Diego Maia

Arquiteto e Urbanista – Matr. 25820