



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel**



Processo: 2021006577

Folha: \_\_\_\_\_

**ANEXO VIII**

**PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA  
TÉCNICA**



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Obras

P. M. R.
Proc. nº 2021006577
054
8
Assinatura

(Contratação de Empresa Especializada em serviços de Engenharia para construção de adequação do terraço do 2º pavimento para instalação do almoxarifado e do patrimônio hospitalar - HMJ- Japuíba-Angra dos Reis/RJ, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

**1) Parcela de Maior Relevância:**

. Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

- ✓ Estrutura Metálica;
- ✓ Divisória de Placa Cimentícia;
- ✓ Revestimento de parede com pastilhas;
- ✓ Impermeabilização.

Atenciosamente,

---

Daier Eliezer  
Engenheiro Civil