



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2021015394

Folha nº 255

Rubrica OT/25633

## ANEXO VIII

### PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

PC



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Execução de Drenagem e Pavimentação em CBUQ em diversas Ruas do Bairro Santa Rita do Bracuhy II – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)


### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Pavimentação Asfáltica em CBUQ;
- Drenagem Pluvial;

  
\_\_\_\_\_  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019

P. M. A. R.
Proc. n.º 2023015394
Folha 92

Rubrica

Proc. n.º 2023015394
Folhas n.º 256

20880
P. M. A. R. - RUBRICA