



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2021003293

Folha nº 454

Rubrica [Handwritten Signature]

ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

2021003293
92
8
Proc. nº 2021003293
Folhas nº 317
25653

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a execução de obra de Pavimentação em CBUQ e Drenagem em Diversas Ruas da Praia da Ribeira – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação em CBUQ;

Proc. nº 2021003.293
Folhas nº 455
25653
P.M.A.R. - JUBERICA


Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário-Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019