



ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

PC



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

P. M. A. R.
Proc. n.º 2021010322
Folha 81
26827
Rótulos

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para o Recapeamento Asfáltico da Estrada do Contorno, trecho Bonfim ao Encruzo da Enseada – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

PROC. N.º	2021010322
FOLHA N.º	279
DATA	27/5/23
ASSINATURA	

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- **Recapeamento Asfáltico em CBUQ;**



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019