




ANEXO VIII


PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS



PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA



Contratação de Empresa Especializada para Obra de Revitalização da Pista de Skate da Praia da Chácara, Município de Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução.

1. Parcela de Maior Relevância:

- Execução de piso em marmorite com polimentos mecânicos, inclusive instalação de juntas de dilatação.



Claudia Pereira Curcino
Assessoria Técnica de Urbanização
Arquiteta e Urbanista

Claudia Pereira Curcino
Assessoria Técnica de Urbanização
C.D.U.S. ATURB
Matr.: 26124



Elisabeth Magalhães de Brito Sírío
Secretaria Executiva de Parques e Jardins
Engenheira Civil

Elisabeth Magalhães de B. Sírío
Secretaria Executiva de
Parques e Jardins
Matr.: 27091