



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2021016956

Folha nº 238

Rubrica: Pedro 27565

ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

22



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


PROC. N.º	2021016956
FOLHA N.º	239
RUBRICA	Pedro 22565
	P.M.A.R.


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Reforma da Orla do Cais dos pescadores e Cais Santa Luzia Turista no Município de Angra dos Reis – Centro – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução).

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Reforma de Cais;





Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019