




# ANEXO V

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

Márcia Regina Pereira Pinna  
Secretaria-Executiva de  
Gestão de Suprimentos  
Mun. Angra dos Reis



PROC. N.º 2021016952  
 FOLHA N.º 546  
 @ 27564  
 P.M.A.R.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - DIFERENCIADO 1

Proponente	Objeto	Município/UF
PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS	CONSTRUÇÃO DO PIER DA COSTEIRINHA	ANGRA DOS REIS/RJ
ME / PLATAFORMA + BRASIL		

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):  
 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição Indireta, em conjunto com obras)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,45%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,30%
TAXA DE RISCO	R	0,56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%
TAXA DE LUCRO	L	4,43%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		14,02%
BDI RESULTANTE		14,02%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Observações:

*[Handwritten signature]*

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
 Nome: DANILLO DE LIMA SÍRIO REIS  
 CREA/CAU: 2016118697  
 ART/RRT: 2020210016215

Data: 01/03/2021

P. C. I. A. 7  
 2021016952  
 76  
 OFFICER

PROC. N.º 2021016952  
 FOLHA N.º 547  
 SUBSCRIÇÃO 27564  
 P.M.A.R.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

0	Nome da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF
	ME / PLATAFORMA + BRASIL		ANGRA DOS REIS/RJ
	Proprietário	Objeto	Empreendimento/Apelido
	PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS	CONSTRUÇÃO DO PIER DA COSTEIRINHA	PIER DA COSTEIRINHA

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):  
 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,29%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,81%
TAXA DE RISCO	R	1,46%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,94%
TAXA DE LUCRO	L	5,28%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
		3,00%
		5,00%
		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		22,80%
<b>BDI RESULTANTE</b>		<b>29,16%</b>

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - D)} - 1$$

Observações: Foi utilizado o BDI de 29,16% devido o Tipo da Obra ser uma obra beira mar. Conforme conforme Acórdão 2622/2013 - TCU.

191081

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
 Nome: DANILLO DE LIMA SÍRIO REIS  
 CREA/CAU: 2016118697  
 ART/RRT: 2020210016215

Data: 01/03/2021