



ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Maria Regina Pereira Pinheiro
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos
Matr.: 2704-9



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

P. M. A. R.
Proc. n.º 2021/016952
700 122
[Signature]

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Construção de Infraestrutura na Orla do Município de Angra dos Reis – Pier da Costeirinha – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução).

PROC. N.º 2021/016952
FOLHA N.º 552
RUBRICADO 27564
P.M.A.R.

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Construção de Pier;

Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019