



ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Gláucia Pereira Pinto
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. N.º 2021016957
FOLHA N.º 345
MUNICÍPIO DE Angra dos Reis 36770

PROC. N.º 2021016957
FOLHA N.º 345
Ass. 2108

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Reforma e Construção no Centro de Apoio ao Turista no Município de Angra dos Reis – CIT Praia da Chácara – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução).

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Construção de edificações;
- Reforma de edificações;



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019