




NOTA DE ESCLARECIMENTO

Informo que após análise, a Pregoeira juntamente, com a parte técnica decidiu:

- Alterar o **PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO** do item 21.1, onde lê-se **48 (quarenta e oito) horas – leia-se 15 (quinze) dias corridos**. E do **Anexo I** – item 6.1 onde lê-se 48 (quarenta e oito) horas – **leia-se 15 (quinze) dias corridos**.

Esta peça passa a fazer parte integrante do edital 026/2021, Processo 2021006586.



Kátia Regina da S. Cordeiro
Pregoeira

Angra dos Reis, 17 de Setembro de 2021.