



ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Márcia Regina Pereira Lima
Secretaria-Executiva de
Gestão de Suprimentos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

P. M. A. R.
Proc. n.º 2021015623

Folha 67

AD

Rubrica
PROC. N.º 2021015623
FOLHA N.º 214
RUBRICA Pedro 27565
P.M.A.R.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Construção de Cobertura e revitalização de Quadra Poliesportiva na Serra D'água – Rod. Saturnino Braga – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

. Construção de edificação em Estrutura Metálica ;

Cristiano A. Manhães Silveira
Arquiteto – Matr. 26.758