



ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Município de Angra dos Reis
Secretaria-Executiva de
Gestão de Suprimentos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. N.º 2021014264
FOLHA N.º 179
RUBRICA Almuda 26770
P.M.A.R.

PROC. N.º 2021014264
FOLHA N.º 052
RUBRICA
P.M.A.R.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a Construção de Cobertura e revitalização de Quadra Poliesportiva no Bonfim – Estrada Vereador Benedito Adelino, 620 – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

. Construção de edificação em Estrutura Metálica ;

Cristiano A. Manhães Silveira
Arquiteto – Matr. 26.758