



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2021020312

Folha nº 20

Rubrica: [Handwritten Signature]

ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

[Handwritten Signature]
Secretaria de Administração
Município de Angra dos Reis



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PROC. Nº	2021020312	PROS. Nº	2021020312
FOLHA Nº	129	Forma	61
RUBRICA	25633		
	P.M.A.R.		
			(11) 26827
			Ribeiro

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Recuperação e Reforma do Pier da Praia de Japariz – Ilha Grande – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução).

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Reforma/Recuperação de Cais;
- Estrutura de Concreto Armado;
- Estrutura em Madeira;

Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019