



ANEXO VIII


PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Município de Angra dos Reis
Secretaria de Administração
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA




(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Recuperação e Reforma do Pier da Praia da Praia da Longa – Ilha Grande – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução).

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Reforma/Recuperação de Cais;
- Estrutura de Concreto Armado;
- Estrutura em Madeira;




Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019