



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Administração
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

Processo nº 2021019391

Folha nº 171

Rubrica:  27563


ANEXO VIII

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Márcia Regina Pereira Paiva
Secretaria Executiva de
Gestão de Suprimentos
Mun. Angra dos Reis




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS



PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para a **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA POLIESPORTIVA E MELHORIAS – E. M. ALMIRANTE TAMANDARÉ – VILA NOVA - ANGRA DOS REIS**, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)



1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

.Construção de edificação em Estrutura Metálica ;

Josivete A P Carvalho
Arquiteta – Matr. 10.376

