



ANEXO VIII

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Márcia Regina Pereira Costa
Secretaria-Executiva de
Gestão de Suprimentos
2019



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PMAR	
PROC. Nº	2019019019
FOLHAS	263
Almeida 26770	
RÚBRICA	

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ, trecho Avenida Fonte da Vida e Travessas – Parque Mambucaba – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ;

P. M. A. R.	
Proc. Nº	2019019019
Feito	263
10/02/25	
Rúbrica	



Alan Bernardo Coelho de Souza
Secretário Executivo de Obras
Engenheiro Civil – Matr. 21.019