



## ANEXO VIII

### PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Marcia Regina Pereira Fátima  
Secretaria Executiva de  
Gestão de Suprimentos  
[Handwritten Signature]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS

PARCELAS  
Proc. n.º 2021021359  
Folha 078  
8  
Reserva

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Engenharia para Implantação de Drenagem e Pavimentação em Diversas Ruas do Zungú – Bairro Zungú – Angra dos Reis, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução)

Proc. nº 2021021359  
Folhas nº 233  
175633  
SECRETARIA DE OBRAS

### 1. Parcela de Maior Relevância:

Comprovação do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes:

- Drenagem Pluvial;
- Pavimentação Asfáltica em CBUQ;

  
\_\_\_\_\_  
Alan Bernardo Coelho de Souza  
Secretário Executivo de Obras  
Engenheiro Civil – Matr. 21.019